Cesky Tésin - Mistiovice, vodovod ul. Slepd

Poznamka k uvedenym obchodnim ndzviim navrZenych vyrobku:

Pouzité materialy musi spliiovat standarty budouciho provozovatele SmVakK Ostrava
a.s.

Navrzené vyrobky s uvedenymi obchodnimi ndzvy piedstavuji poZadovany standard SmVaK
Ostrava a.s..

Dodavatel stavby miize ve své nabidce pouzit vyrobky i jiného vyrobce, ale pti zachovani
shodnych standardti (mechanickych, fyzikdlnich a funk¢nich vlastnosti, tvaru a rozmeéru
jednotlivych dilct, a poZadované Zivotnosti véetné ochrannych a antikoroznich vrstev, véetné
zajiSténi vztlaku spodni vody). Soucasné€ odsouhlasenym SmVaK Ostrava a.s.

V projektové dokumentaci pro provedeni stavby je popsdn souhrn vSech technickych popist,
které vykazujici poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a
soucasn¢ doddvky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichZ prostiednictvim je
predmét vetfejné zakazky jednoznacné popsan.
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A-PRUVODNI LIST
A.l - Identifikaéni udaje

1.1 - Udaje o stavbé

a) Nazev stavby . Cesky T&in - Mistiovice, vodovod ul.Slepa
b) Misto stavby : Cesky T&in - Mistfovice, ul.Slepa
Katastralni izemi : Mistiovice
Parcelni ¢isla : 33/1, 33/2,33/3

c) Predmét dokumentace : Novd stavba trvald technické infrastruktury
Ucel stavby : Prodlouzeni vodovodu

1.2 - deaie o zpracovateli dokumentace

a) Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering
Sidlo : Komorni 1617/15, 737 01 Cesky T&in
IC : 435 63 945
b) Hlavni projektant : ing.Miroslav Krauz
Registracni ¢islo : 11 00054
Obor autorizace : Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2 — Seznam vstupnich podkladi

1. Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékte-
rych zédkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 274/2001 Sb, zakon o vodovodech a kanalizacich (novela 275/2013)

Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provadi zdakon 274/2001 Sb.
Vyhldgka MZP ¢.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadii

Zékon ¢. 283/2021 Sb.v platném znéni, (Stavebni zdkon)

Vyhlaska 131/2024 Sb. ptiloha ¢.3

Mapové podklady + informace z KN

Smlouva objednatele na zpracovani projektu

GIS stavajictho vodovodu pfedany objednatelem

10. Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodetickd spolecnost
11. Vlastni praizkumy

12. Vyjadfeni jednotlivych spravct IS a vyjadieni dotenych organti a organizaci

13. Zavéry vyrobnich vybora

XA A DD

A.3 — Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
Cinnosti v ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech

a) hloubka stavby - 2,0 — 3,5 m

b) vyska stavby - droven terénu

c¢) predpokladand kapacity poctu osob na stavbe - 10 osob
d) planovany zacatek a konec realizace stavby - 2026

MK plan s.r.o.
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby véetné koncepce ieSeni pristupnosti

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocita s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti dzemi se neméni.

Katastralni uzemi: Mistfovice

Pof.c. |Parc.c. Vlastnik Vyuziti Vyméra

1. 33/1 |Mésto Cesky T&sin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 1082
Cesky Té3in ost.komunikace

2. 33/3  |Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 499
Cesky T&%in ost.komunikace

3. 33/2 |Ing. Stanislav Gleta, AlSova 1593/2, podil 1/6 |ostatni plocha 718
737 01 Cesky T&sin ost.komunikace
Mésto Cesky Té8in, namésti CSA 1/1, podil 5/6
737 01 Cesky T&3in

Objektova skladba:

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

b) Charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrZzen podéln€¢ v mistni komunikaci ul.Slepd od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravska v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitd s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

Zaplavové uzemi - stavba se nachézi v zaplavovém tzemi.

Poddolovani - stavba se nachazi v ploSe ,,C2%, kde jsou veSkeré stavby a zatizeni nesou-
visejicimi s dobyvanim realizovany bez zvlastnich opatieni proti i¢inkiim poddolovani.
Stavba je situovéna v zastavéném tzemi a je v souladu s charakterem dzemi.

MK plan s.r.o.
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¢) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a dizemnimi opatfenimi
nebo s cili a dkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi.
Stavba je v souladu se schvdlenym tizemnim planem mésta Cesky T&in po zméné &.6,
7 6/2024. Zamér se nachdzi v ploSe bydleni individudlni (BI), v ploSe dopravni
infrastruktury (DS) s pfipustnou technickou infrastrukturou.

Zaroven se nachdzi v zastavéném dzemdi, v zastavitelné ploSe.

d) Vycet a zavéry priuzkumai.

o Zaméfeni polohopisu a vySkopisu v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému

Vv

Bpv v méfitku 1:500 - zpracoval TGS Ttinec.
o Podzemnfi sité byly ptevzaty dle podkladii jednotlivych spravci. V rdmci vystavby dojde k

vV

soubéhu a kiizeni se sitémi vefejnych provozovateli:

Jednotlivé sité jsou zakresleny v piiloze C.3 - Koordina¢ni situacni vykres:

O O O O O OO

Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Plynovod - STL + VTL - GasNet

Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Ptivadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s., DN 800 (kryti 2,0 - 2,3 m)

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu.

Nejsou pozadavky na vyjimky.

f) Stavajici ochrana vzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu.

)

O O O O

Stavba nelezi v izemi pamatkové rezervace ani paméatkové zony.

Stavba nelezi v zaplavové zoné.

Stavba nelezi v chranéném tizemi CHKO. Stavba nesniZi nebo nezméni krajinny raz.
Stavba neni realizovdna ve vyznamném krajinném prvku.

Na stavbu se nevztahuje zdkon 100/2001 Sb. v platném znéni, ani §45h a 451 zdkona
¢.114/1992 Sb. a ztéchto divodi stavba nevyZaduje posouzeni vlivii na Zivotni
prostredi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi, poZzadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Vodovod je chranénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné&jsSiho obrysu potrubi na
ob¢ strany. V rdmci stavby dojde k soub¢hlim a kiiZen{ se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pti blizkych soubézich a kiizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrZet normu
"Prostorovi tiprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005".

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi.

V ramci stavby vodovodu nedojde k demolicim, Zivi€né povrchy se zafeZou na Sirku ryhy.
V zatravnénych plochéch se sejme ornice pro zpétné ohumusovani + oseti.

Demolice - nedojde

Kdceni — nedojde

MK plan s.r.o.
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h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,
K vynéti ze ZPF : nedojde.
K vynéti z LPF: nedojde

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkiu podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

Vodovod je chrdnénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné¢js$iho obrysu potrubi na
ob¢ strany:

parc.¢. 33/1, 33/2, 33/3

Bezpecnostni padsma stavbou vodovodu nevzniknou.

Jj) Navrhované parametry stavby.
Bezvykopovd technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zasobovéni z RS 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.
Hydrostaticky tlak nového tadu ul.Slepa:

Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m.

Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m

Bilance spotieby vody je stanovena podle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.

Druh RD | Pocet | Rocni potireba | Celkovd rocni Op On On
potreby osob osoba/rok potieba m’/rok | m*/den | m*/den | s
RD - vyhled | 12 36 36 m*/rok 1.296 3,55 497 | 0,13

PoZdrnivoda Q pozirmi = 4,0 U/s

Oy Prumérnd denni potreba vody

Onm Max.denni potieba Qn=0p. ka

ka Koeficient denni nerovnomeérnosti = 1,4

On Max.hodinovd potreba Qn= Qm/ 86400 .kj
kn Koeficient hodinové nerovnomérnosti = 2,3
O Rocni spotieba Qr = 2.016 m’

Vypocet dle CSN 75 5455 (charakter sidl. odbéru) Qh =1,88 l/s

Posouzeni podle CSN 75 5455

Jelikoz se jednd o malé spotiebisté s po¢tem obyvatel nepfesahujicim 150 obyvatel, je
vhodné provést stanoveni potieby vody rovnéz podle CSN Vypocet vnitinich vodovodi. Zde
je stanovovan navrhovy priitok Q podle vztahu:

MK plan s.r.o.
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q ... specificky vytok jednotlivymi armaturami [1.s™']

n ... pocet vytokovych armatur [-]

Névrhovy pritok je podle této metodiky pro spotiebisté stanoven ve vysi:
« QOh=111s"
Navrzeny profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje

k) Limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

Odpady vzniklé pii stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptsobu nakldddni s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky ¢.
93/2016 Sb. a piedlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0] 451 Rizend skladka

neobsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Srazkové vody budou utrdceny vsakem na stavebnich pozemcich.

1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zafizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou
m) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
o Délka vystavby smluvni je zdleZitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah
stavby se neptedpoklada rozd¢€leni stavby do etap.

o Predpokladany termin zahdjeni stavby.............coocoiiii i 2026
o Predpokladané ukonceni Stavby..........c.ocoviiiiiiiiii 2026

o Stavba nevyvolava podminujici a souvisejici investice

n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.
o U této stavby se neuvazuje s predéasnym uzZivanim
o U této stavby se neuvazuje se zkusebnim provozem

MK plan s.r.o.
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0) Seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisu, pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

o Vyhotoveni geodetickych podkladl pro projektovou Cinnost
o Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodeticka spolec¢nost

B.2 - Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Vodovodni fad je uloZen v zemi a nemd nadzemni technologické objekty s pozadavkem na
urbanistické a architektonické feSeni.

B.3 - Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického ieSeni

ProdlouZeni vodovodu v ul.Slepd umoZni napojeni stdvajici a budouci zdstavby RD.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v aseku dl.cca 380 m.

Vyhledové se pocitd s napojenim 12- ti RD.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani bude feSena v provoznim fddu vodovodu, ktery md budouci
provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovany pro celou vodovodni sit’ mésta Bohumin.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.
Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitad s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni.

SO 01 Vodovodni rad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zemni prdce
Stavba vodovodniho fadu se provede bezvykopové technologii fizeného horizontdlniho
vrtani.:

Pred zahajenim praci se provede vyty¢eni podzemich siti a ochrannych pasem dle
vyjadieni jednotlivych spravca siti, soucasné se provedenou kontrolni sondy v misté
kFiZenim s inZenyrskymi sitémi.

Pri blizkych soubézich a kiiZeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrzet
normu '""Prostorova dprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005"".

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o Plynovod - STL + VTL - GasNet

MK plan s.r.o.
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Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Privadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s. DN 800 (kryti 2,0 2,3 m)

O O O O O

o Trasy jednotlivych spravct byly pfevzaty z vyjadieni a digitdlnich map. Byly zaméfeny
povrchové znaky.

o Geologicky prizkum nebyl proveden

o Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu - staveniSt¢ se nachdzi ve vefejné
ptistupnych plochdch. Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

KiiZeni a soubéhy s inZenyrskymi sitémi provést dle podminek vyjadieni jednotlivych
spravct - zhotovitel musi zabezpecit odkrytd vedeni a zatizeni proti posSkozeni.

Mozna vedeni piipojek jednotlivych inZenyrskych siti alt. nové poloZené piipojky - nejsou
v majetku spravcu siti. Trasy piipojek vyty¢i jednotlivi majitelé téchto piipojek.

Mista kfizeni a soubéhli v ochranném pasmu s podzemnimi sitémi budou uvedena do
pozadovaného stavu s dlirazem na provedeni obsypll a zdsypl, umisténi vystraznych folii,
kabelti pro vyhleddvani PE potrubi, opravu pfipadné¢ poskozené izolace (u plynovodu
s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace). Tato mista nesmi byt zahrnuta diive,
neZ budou prokazatelné (napft. zapis do SD) zkontrolovana pracovnikem spravce sité.

KftiZeni vodovodu s kanalizaci:
Vodovodni potrubi vCetné ptipojek bude vzdy bez vyjimek ulozen nad potrubim splaskové
kanalizace.

Zemni prace - jsou provadény pii vykopu zdpichovych a montdZnich jam pro provedeni
horizontdlniho vrtani bezvykopové technologie - viz. C3 - Koordinac¢ni situacni vykres.

Vykopy ve zpevnénych plochéch se provedou po zafezani Zivice (alt. po rozebrani dlazby)
do presnych geometrickych tvar, tak aby tvofily ucelené plochy (obdélnik, ctverec). Ttida
tézitelnosti zeminy se predpoklada - tt.3

Oteviené vykopy - Sitka vykopové ryhy je navrzend 1,1 m. Pazeni vykopu oboustrannym
mechanizovanym boxovym pazenim a je soucasti dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Obsyp potrubi - u jednotlivych potrubi dle vykrest uloZeni potrubi:

Zasyp jam - ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden drcenym kamenivem fr 0-63,
hutnén na ID 0,9 i nad trubkou (aktivni z6na Eder2 80 MPa). Unosnost podlozi pod koberec
komunikace 80 MPa.

Kontrola hutnéni zasypu ryhy - mista ur¢i TDI m.

Kontrola hutnéni zdsypu - dynamicka zkouSka ve vykopu a statickd zkouSka deskou na
plani.

2) MnoZstvi a kvalita odpadii

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

MK plan s.r.o.
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Odpady vzniklé pii stavbé - budou predany pouze pravnickym nebo fyzickym osobidm
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zékona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromt, porostll a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich, dile CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace sptidou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

Dotcené povrchy a konstrukce mimo staveniSté budou udrZovany po celou dobu vystavby.
Ptipadné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu zdokumentova-
ném pred zahdjenim praci na fotografiich.

Trubni vedeni a armatury

Veskery trubni material véetné tvarovek a armatur, které budou v primém kontaktu
s pitnou vodou, musi vyhovovat hygienickym pozadavkim danych zakonem 258/2000
Sb. o ochrané veiejného zdravi ve znéni zakona 274/2003 Sb. a vyhlaskou 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazeji do piimého styku s vodou a na dpravu
vody ve smyslu pozdéjSich zmén a dopliikii a pravnich predpisa je nahrazujicich.

Pred zahajenim praci se provede vytyceni podzemich siti a ochrannych pasem dle

Material: Zékladni trubka z PE100ORC se zvySenou odolnosti proti pomalému
Siteni trhlin, ochranny plast z modrého modifikovaného HDPE nebo
PP, detek¢ni vodi¢ (do dn225)

SDR: SDR11/PN16, pro K =1,25

Dimenze: 90 mm

Délky: 6m, 12 m, 100 m (do dn110 vcetn¢)

MRS: 10 MPa

Norma: CSN EN 12201-2, pifloha C

Zkousky: Zkousky odolnosti trubek proti pomalému S$ifeni trhlin (Resistant to
Crack):

CSN ISO 18488: SHT — Strain Hardening Test

CSN ISO 18489: CRB — Crack Round Bar Test

CSN EN ISO 13479: ANPT — Acceleration Notch Pipe Test
Konstrukce: Trubky s ochrannym plastém dle Piflohy C normy CSN EN 12201-2
(typ 3, PAS1075).

Zékladni trubka jednovrstvd, plnosténnd, 100% z PEIOORC,

odstranitelny ochranny modry plast z modifikovaného HDPE/PP,

s bilymi identifikacnimi pruhy. S integrovanym detekénim vodi¢em.

MK plan s.r.o.
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Spojovani: Rozebiratelny spoj svérnymi tvarovkami, nerozebiratelny spoj
elektrofiznim svafovanim nebo svafovanim natupo.
Pokladka: Do zemin bez omezeni druhu a zrnitosti vZdy s ohledem na zachovani

funkce potrubi.
Pro niro¢né bezvykopové pokladky a sanace, kde hrozi mozZnost vrypd,
otéru a bodového zatiZzeni (napf. berstlining/burstlining).

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Armatury - Soupdtka stavebni délky F4, PN 16 - GG s téZkou protikorozni ochrannou.
Srouby a matky znerez oceli, §rouby znerez typu A2, matky znerez typu A4
(kyselinovzdorné). Spoje budou oSetfeny vhodnym montdZnim mazivem odolnym proti vodé
(napt. Molyka G).

Té&snéni -ploché, vyrobené tzv. litou technologii (nevysekdvané) - apt. NBR Duo.

Uli¢ni poklopy - pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).

Poklopy komunikace Zelen + chodnik

Soupitka + ventily | teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty - nové 2 ks zemnich hydrantti, které zaroven plni funkci kalnikti + vzdusnika.

Zemni hydranty jsou osazen pfimo na potrubi - hydrant s s dvojitym jiSténim, télo a
hydrantovy nadstavec z tvarné litiny, t€Zka antikorozni ochrana, pfipojovaci piiruba dle EN
545. Patkové koleno hydrantu (kalniku) bude uloZeno na betonovou podlozku. Dodavatel
stavby doloZi protokol zkousky hydrantu.

Identifika¢ni znaceni potrubi bude:

Otevieny vykop - izolovany médény vodi¢ profilu 4 mm?, ktery se vyvede smyckou bez
preruseni izolace do poklopu Soupitek a PVC folii bilé barvy (CSN 73 6003) uloZené na
obsypu 300 mm nad vrch potrubi.

Bezvykopové technologie: - vodic¢ Trace Safe typ RT 1802W

OznacCovani polohy armatur na vodovodni siti orientaCnimi tabulkami bude v souladu
s CSN 75 5025. Vyjimkou bude oznacovani kolmé a bocni vzdalenosti armatury od tabulky,
ktera bude na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj.bez desetinné Carky

Obnova dotéenych povrchu :
Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zdpichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
»  Zivi¢ny postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

MK plan s.r.o.
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o Stérkodrt 0/32 t1.150 mm
e Stérkodrt 32/63 t1.150 mm
+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési

Kontrola hutnéni - Ve vykopu - Dynamické zkougka deskou ve vykopu dle CSN 73 6192
- Na pléni - Statickd z4téZova zkouska dle CSN 72 1006
Porusené okolni konstrukce, zpevnéné plochy atd. se uvedou do piivodniho stavu
zdokumentovaného na fotografiich.

B.3.4 Technologické ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni
a) Popis stavajiciho stavu.
Neni feSeno
b) Popis navrzeného i‘eSeni, zaFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.
Neni feSeno
¢) Energetické vypocty.
Neni feSeno

B.3.5 Zasady pozarni bezpecnosti
Novy vodovodni fad bude ukon¢en podzemnim hydrantem.

V tsecich nového vodovodniho potrubi se osadi 2 ks podzemniho hydrant.
Umisténi hydrantd a dimenze potrubi vyhovuje CSN 73 0873.

o Vzdalenost mezi hydranty je <400 m.

Dle CSN 73 0873 Zasobovani poZarni vodou :

DN 80 spliiuje:

Rodinné domy o ploSe < 200 m2 a nevyrobni objekty o plose S < 120 m2
Pozadavek pro DN 80 - min 4,0 I/s, vzdalenost hydranti 200 / 400 m.
Pozarni zajisténi dle CSN 73 0873 - splnéno

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametru stavby a vlivu stavby na okoli.

Potrubi vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce Vodovod je chranéna ochrannym
pasmem, které je 1,5 m od vné&jSiho obrysu potrubi na ob¢ strany.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupti a
provozné-bezpecnostnich predpisi. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynt vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouZivat pfedepsané
OOPP.

B¢hem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZzovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢iSténa komunikace ul.Slepd od piipadnych ndnost zeminy.

MK plan s.r.o.
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Zdrojem zvySeného hluku v pracovni dobé budou ndkladni auta odvazejici piebytecnou
zeminu a prace rypadla pti vykopu zdpichovych jam.

K vibracim nebude dochézet.

Provoz hotového vodovodu nebude mit vliv na okoli.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

Protipovodiiovd opatieni, ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pted technickou i piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pfed hlukem a ostatnimi tcinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.4 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontalnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

o ZU = 0,00 m - napojeni na vodovodni fad PVC DN 100
o K.U.=379,15 m — ukonceni H2 = K 5
o KiiZeni a soub¢hy - v souladu s vyjadifenim spravci siti, je dodrZzena CSN 73 6005

B.5 - Dopravni feSeni

Potrubi vodovodu nefe$i novou dopravni infrastrukturu. Pro pfijezd na staveniSté, pfesun
hmot a materidlu bude vyuzivdna mistni komunikace ul.Slepa.

Stavba nepottebuje novou dopravni infrastrukturu ani bezbariérové uzivani.

Béhem realizace bude instalovano ,,Pfechodné dopravni znaceni* (PDZ)

B.6 - ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zapichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
+  Ziviény postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

«  Stérkodrt 0/32 t1.150 mm

«  Sterkodrt 32/63 t1.150 mm

+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési

MK plan s.r.o.
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B.7 - Popis vlivu stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
piiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich tuc¢inki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v¢etné
zatazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho ptedpisu.

Stavba nema negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

o Odpady vzniklé pri stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym

osobam opravnénym k podnikédni, které jsou provozovateli zafizeni k vyuZiti nebo

odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu urc¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni

par.14 uvedeného zakona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
383/2001 Sb. a ptedloZi ji u kolaudace.
Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:
Kéd 170504 - zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
Kéd 170904 - smésné stavebni a demoli¢ni materidly neobsahujici nebezpecné latky

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Piebyte¢na
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 10-ti km - s
upiesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materiél se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 10-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

o vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavebni pozemky nezasahuji Zddné ochrannd pasma pfirody, krajiny, vodnich zdroji nebo
1éCebnych pramend.

Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximdlné ochrdnéna zelen v ochranném
pasmu stavajiciho vodovodu.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poskozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
piipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStdfovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromi, porostli a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich, ddle CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace spudou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

o vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
V blizkosti stavby se nenachdzi chranéné izemi natura 2000.

o zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

o Zakon o_integrované prevenci ziakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni bylo-li vydano

MK plan s.r.o.
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Stavba nespadd o reZimu zdkona.

o navrhovana ochrannia a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi
Velikost ochrannych pasem se fidi platnymi zdkony, ptipadn¢ pozadavky spravcu siti.
Vodovod / ochranné pasmo 1,5 m na ob¢ strany od vn¢js$iho obrysu potrubi
Nejsou navrhovana zZadna bezpecnostni pasma.

b) Zamér nevyZzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi.
¢) Zamér nevyzaduje zjistovaci fizeni , zim¢er nepodléhd dal§imu posuzovani.

d) Zamérh nespadajici do reZimu zdkona o integrované prevenci

B.8 - Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu nového vodovodniho radu.

V rdmci stavby nevznikd poZadavek na zasobovani stavby vodou a zneSkodiiovani odpadnich
vod. Srazkové vody jsou tak, jako nyni, utrdceny vsakovdnim na pozemcich.

B.9 - Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni poZadovano.

B.10 - Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Jako dopravni trasy pro piijezd na staveni$té, pfesun hmot a materidlu bude vyuzivana
ul.Slepé — sjezd z ul.Ostravské.
Stavba nevyzaduje napojeni na dalsi technickou infrastrukturu.
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zafizeni staveniSté, dodavatel si pfipadné
zajisti prondjem plochy na umisténi mobilniho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zatizeni
nebudou ptivddény zdroje energie a vody.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni di‘evin apod.,

Demolice - nedojde
Kdceni - nedojde

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poSkozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStifovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

¢) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové
trasy, véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajiSténi bezpe¢nosti provozu.

Vstup a pfijezd na stavenisté bude z ul.Ostravské.
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StaveniSté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zdkaz vstupu ttetich osob
na stavenisté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
Vlastni vykopové jamy budou oploceny mobilnim plotem v = 1,50 m.

Béhem realizace bude instalovano ,,Piechodné dopravni znaceni* (PDZ)

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Docasny zabor stavenisté bude na $itku ul.Slepa.
Trvaly zébor nevznikne.
Stavenisté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zakaz vstupu ttetich osob
na staveniSté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
V ramci stavenisSté bude vyuZita vefejna plocha, na kterou dodavatel stavby uzavie najemni
smlouvu o prondjmu veiejnych ploch.

e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opati‘eni k
minimalizaci dopadu p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro
recyklaci za t¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pri nakladani s azbestem, opati‘eni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Béhem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢isténa komunikace ul.Slepa od piipadnych ndnosii zeminy.
Zdrojem zvySeného hluku budou pouze v pracovni dobé (7:00 — 16:00) ndkladni auta
odvazejici pfebyteCnou zeminu a priace bagru pii vykopu ryhy.

Béhem vystavby se na stavenisti nebudou vyskytovat nebezpecné latky, nebude naklddano
s asbestem.

- ochrana vod pted zneciSt€énim hlavné ropnymi produkty

- odplavitelny materidl nebude skladovan v blizkosti odvodnovacich piikopt

- dodavatel bude dbat na kazdodenni vyciSténi pracoviSté, staveniSté a dalSich prostor
vyuzivanych pro stavebni ¢innost

- komunikace budou udrZovéany ve schiidném a sjizdném stavu, znecisténi bude priibézné
odstranovano

- sniZzeni prasnosti ¢astym ¢iSténim vozovek a kropenim pii manipulaci s odpadnim
materidlem

- zamezeni zneciSténi ovzdusi zdkazem spalovéni jakychkoliv latek na staveniSti, dodrZeni
ochrany Zivotniho prostredi

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Pti realizaci je vSeobecné nutné dbat na dasledné dodrzovani technologickych postupii a
provozné-bezpecnostnich piedpisti. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynii vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat predepsané
OOPP.

Zatizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpecnost a ochrana pracovnikili se
musi fidit ustanovenim zakona ¢. 309/2006 ,,Zakon o BOZP* (ktery navazuje na diivéjsi
vyhlaSky a ptedpisy, €.324/1990 Sb., ¢.207/1991 Sb.), natizeni vlady ¢.367/2007, 378/2001
Sb. PoZzadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
se Tidi vyhlaskou CUBP &. 48/1982 Sb. novelizované vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb..

Pracovnici budou zaskoleni a sezndmeni s bezpe¢nostnimi pfedpisy, vybaveni prisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Pracovnici stavby budou rovnéz ptredem
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prokazatelné¢ sezndmeni s riziky plynoucimi z probihajicich provoznich procesii v okoli
staveniSté. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz seznameni s piedpisy pro obsluhu a se
souvisejicimi bezpecnostnimi piedpisy, s pozarnim fadem, poplachovymi smérnicemi.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrZzovat na stavbé ndsledujici obecné platné

bezpecnostnich predpisy:

)
@)

zéakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci).
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zafizenti,

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk,

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobné&jSich poZadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi,

vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a
technickych zafizeni,

Bezpec¢nostni pokyny pro provadéni vykopovych praci:

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt ur¢eno

rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich rozméry,

zpusob téZeni zeminy,

zajisténi stén vykopt proti sesuti,

druh pazeni,

sklony svaht vykopt

zabezpeceni okolnich staveb,

zabranéni pfitoku vody na stavenisSte.

Pracovisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.
Nepouzivana mista, kde hrozi nebezpec¢i piddu osob musi byt musi byt ohrazena nebo jinak
zabezpecena.

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrZzovadno ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a
zdravi osob.

Provadi-li se vykopové prace s pomoci strojniho zatizeni, musi mit k nému obsluha snadny
piistup a dostate¢ny manipulacni prostor umoziujici jeho bezpecné pouZzivani.

Strojni zafizeni miZe byt pouzivano pouze k iceliim a za podminek pro které je urceno.
Obsluha zafizeni se musi pfed jeho uvedenim do chodu piesvédcit, Ze v nebezpecnych
prostorech se nenachdzi Zadny zamcéstnanec. Pokud nelze tento poZadavek splnit,
bezpecnostni systém musi vydavat takovy zvukovy nebo i viditelny vystrazny signdl, aby
zamestnanci zdrzujici se v nebezpecném prostoru méli dostatek ¢asu tento prostor opustit.
V mistech s nebezpecim zasypani, padu s vysky nebo do hloubky musi byt osoby, které na
takovémto pracovisti pracuji osamocenég, seznameny s pravidly pro dorozumivani a musi
byt nad nimi stanoven uc¢inny dohled pro potiebu poskytnuti prvni pomoci.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajiStén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamoceng.

Osoby musi byt dostatecné chranény pied nebezpecim drazu elektrickym proudem.

O O O O O 0O O
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* Prace musi byt pferusena, jakmile by jeji dalSi pokracovéani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo
zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli.

* S druhy jednotlivych vedeni, jejich trasami, hloubkou uloZeni, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pifed zahdjenim praci
prokazateln¢ sezndmeny vSechny osoby, které budou zemni prace provadét.

» Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt okolni stavby ohrozené vykopem spolehlivé
zabezpeceny.

= Vykopy v zastavéném tuzemi, na veiejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo jejich okraje, kde hrozi nebezpeci
padu osob do vykopu, musi byt zajistény zdbradlim.

= Na vefejnych prostranstvich a komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny prechody nebo
piejezdy. Piechody o Sitce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zdbradlim vcetné zarazky.

* Pro osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci
Zebtiktli, schodl nebo Sikmych ramp.

* Pfed prvnim vstupem osob do vykopu nebo po preruseni price delSim neZ 24 hodin
prohlédne povéfend osoba stav stén vykopu, pazeni a piistupi.

» PouZiti strojii nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemniho vedeni,
staveb nebo zafizeni technického vybaveni musi zhotovitel projednat s provozovatelem
nebo vlastnikem tohoto zatizeni.

» Pii provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni musi byt tato
naleZzité zajiSténa.

= (Obnazend potrubni vedeni ve sténé¢ vykopu musi byt ihned zajiSténa proti pruhybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

= Mechanické zhutiiovani zeminy pomoci valcl, péchli nebo jinych zhutiovacich prostredki
musi byt provddéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopl ani sousednich
staveb.

* Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti.

» Svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pti hloubce vykopu
vetsi neZ 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném tzemi.

* Nejmensi Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, musi byt 0,8 m.

* Pfi runim odstraiiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu.

» Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstraniovdni pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potfebné vySce ve vykopu.

= Sklony svaht ur€uje zhotovitel.

» Podkopdvani svahu je nepfipustné.

* Pro pfepravu zeminy koleckem musi byt zfizena dostate¢né Sirokd a unosna komunikace
ve sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych ptechodii. Jeji povrch nesmi byt kluzky.

» Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m koleC¢kem, musi byt pii
okraji vykopu pevna zarazka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

= Zptsob tézby, dopravy a piipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel.

Vykopy v obydleném tizemi, na vetejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se
soucastné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do
vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajiSténi ve vétsi vzdalenosti neZ 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotyCové zdbradli vysoké 1,1 m, ndpadnd piekdzka
nejméné 0,6 m vysokd nebo materidl z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m.
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Vykopy pfilehajici k vefejné komunikaci nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, ptipadné v jinych nebezpecnych mistech
podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru mohou byt vystraznd svétla od sebe
vzdélena nejvyse 50 m.

Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpe¢né prechody o Sitce nejméné 0,75 m, na
vetfejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvouty¢ovym zdbradlim se zardZkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zardzkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpeCny sestup (vystup). Ve
vykopech hlub$ich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdélené nejvyse
30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zat€éZovany do vzddlenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projektant. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniSté, stroji, materidlem apod.
kromé piipadi, kdy zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zdklade
vypoctu.

Pti pferusSeni zemnich praci nesmi byt ohrozena bezpecnost osob. Odpovédny zaméstnanec
musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zdabradli, paZeni, lavek, ptechodu,
piejezdi, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

Pred zapocetim planovanych zemnich praci se musi okolni objekty ohroZené vykopem
zabezpecit. Zpusob zabezpeceni objektli musi byt stanoven v projektu stavby.

Provadét zemni prace v ochranném pdsmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému
pfiblizeni zaméstnanct nebo stroji k témto vedenim. Odpovédny zaméstnanec tato opatieni
projednad s jejich provozovatelem.

Pfi soubéZzném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakdzano se zdrZovat
v nebezpecném dosahu stroje.

Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nesmi
pokracovat v soubézném strojnim a ru¢nim t€Zeni na jednom zabéru.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt zameéstnanci pii praci rozmisténi tak, aby
se vzdjemn¢ neohroZovali.

Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo zvykopu se nesmi pracovnici zdrZovat
v ohroZeném prostoru.

Zajisténi stability stén vykopi - zajisténi stén se navrhuje paZenim piiloZnym
s rozepfenim. PouZije se paZeni hlinikové vertikdlni popfipadé¢ kombinované za pomoci
hlinikového pazeni a dievénych hranoli a desek - paZeni je soucasti dodavatelské
dokumentace.

Je zakdzano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopt, které nejsou zajiStény, bez vhodné ochrany zaméstnancii
(ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).

Zjisti-li se ve sténdch vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych
nesoudrZznych materidld, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. Obnazené potrubi vedeni ve stén¢ vykopil musi byt ihned
zajisténo proti prihybu, vyboceni a rozpojeni.
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Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Funkci koordinatora BOZP je zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit v pfipadé, Ze na
staveni$ti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
V pripadé Ze:

- celkovd doba trvani praci bude delsi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou
vykondvany prace a ¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesdhne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu
préce, nejpozdéji do 8-mi dnti pfed pfedanim stavenisSte.

Soucasné v téchto piipadech bude rovnéz urcen koordindtor BOZP.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecnd
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle mozZnosti bude nekontaminovany odpad tiidén k
dalSimu vyuZziti v zasypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Skladkovany budou pouze takové
materidly, jejichz vyuziti nebude mozné.

Odpady vzniklé p¥i stavbé - budou pfedany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace.

Nejsou stanoveny.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokonceni celého dila.

Specifikace piidruzenych praci, které jsou soucasti dodavky vodovodu:

- Tlakové zkousSka potrubi.

- Bakteriologicky rozbor vody dle CSN ISO 5667-5 z koncovych &4sti vodovodniho fadu.
VySetteni musi byt provedeno v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢.5 k vyhlasce
252/2004 Sb, vysledek nesmi byt starSi 1 mésice pred dnem kolaudace.

- Provérka funkénosti identifikaéniho kabelu.

- Kontrola hutnéni zasypu - 2 vzorky dle urceni investora.

- Zaméfeni stavajictho stavu v JTSK a BPV a zaneseni do katastrdlni mapy s domérkami
k pevnym bodiim okolnich konstrukci. Zaméteni bude provedeno dle smérnice SmVaK
Ostrava a.s.
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- Osazeni identifikaénich tabulek pifpojek v souladu s CSN 75 5025 - Orienta¢ni tabulky
rozvodné vodovodni sité. Vyjimkou bude kolma a bo¢ni vzdélenost armatur, kterd bude
na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj. bez desetinné arky.

- Ozndmeni o postupu praci a pireruseni dodavky vody jednotlivym majitelim
nemovitosti.

- Manipulacni prace vodovodu - odstaveni, zprovoznéni, odvzdusnéni, odkaleni apod. +
uvedeni do provozu.

j) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Stavba bude probihat postupné po tsecich cca 18 m, v kterych se uloZi potrubi s hutnénym
obsypem a zdsypem. Pii tomto postupu vystavby nelze provést kontrolni prohlidku ucelené
rozestavénosti stavby. Kontrolni prohlidky budou probihat kontinuédlné€ pii KD (tydenni
¢etnost) s diirazem na kontrolu uloZeni potrubi a hutnéného obsypu.

k) Docasné objekty.
Docasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si piipadné zajisti

prondjem plochy na umisténi mobilntho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zafizeni
nebudou pfivadény zdroje energie a vody.

V Ceském T&in& 09/2025 ing.Miroslav Krauz
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Poznamka k uvedenym obchodnim ndzviim navrZenych vyrobku:

Pouzité materialy musi spliiovat standarty budouciho provozovatele SmVakK Ostrava
a.s.

Navrzené vyrobky s uvedenymi obchodnimi ndzvy piedstavuji poZadovany standard SmVaK
Ostrava a.s..

Dodavatel stavby miize ve své nabidce pouzit vyrobky i jiného vyrobce, ale pti zachovani
shodnych standardti (mechanickych, fyzikdlnich a funk¢nich vlastnosti, tvaru a rozmeéru
jednotlivych dilct, a poZadované Zivotnosti véetné ochrannych a antikoroznich vrstev, véetné
zajiSténi vztlaku spodni vody). Soucasné€ odsouhlasenym SmVaK Ostrava a.s.

V projektové dokumentaci pro provedeni stavby je popsdn souhrn vSech technickych popist,
které vykazujici poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a
soucasn¢ doddvky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichZ prostiednictvim je
predmét vetfejné zakazky jednoznacné popsan.

Obsah:
A - Privodni list str. 1
B - Souhrnnd technicka zprava  str. 2 - 20
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A-PRUVODNI LIST
A.l - Identifikaéni udaje

1.1 - Udaje o stavbé

a) Nazev stavby . Cesky T&in - Mistiovice, vodovod ul.Slepa
b) Misto stavby : Cesky T&in - Mistfovice, ul.Slepa
Katastralni izemi : Mistiovice
Parcelni ¢isla : 33/1, 33/2,33/3

c) Predmét dokumentace : Novd stavba trvald technické infrastruktury
Ucel stavby : Prodlouzeni vodovodu

1.2 - deaie o zpracovateli dokumentace

a) Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering
Sidlo : Komorni 1617/15, 737 01 Cesky T&in
IC : 435 63 945
b) Hlavni projektant : ing.Miroslav Krauz
Registracni ¢islo : 11 00054
Obor autorizace : Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2 — Seznam vstupnich podkladi

1. Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékte-
rych zédkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 274/2001 Sb, zakon o vodovodech a kanalizacich (novela 275/2013)

Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provadi zdakon 274/2001 Sb.
Vyhldgka MZP ¢.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadii

Zékon ¢. 283/2021 Sb.v platném znéni, (Stavebni zdkon)

Vyhlaska 131/2024 Sb. ptiloha ¢.3

Mapové podklady + informace z KN

Smlouva objednatele na zpracovani projektu

GIS stavajictho vodovodu pfedany objednatelem

10. Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodetickd spolecnost
11. Vlastni praizkumy

12. Vyjadfeni jednotlivych spravct IS a vyjadieni dotenych organti a organizaci

13. Zavéry vyrobnich vybora

XA A DD

A.3 — Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
Cinnosti v ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech

a) hloubka stavby - 2,0 — 3,5 m

b) vyska stavby - droven terénu

c¢) predpokladand kapacity poctu osob na stavbe - 10 osob
d) planovany zacatek a konec realizace stavby - 2026

MK plan s.r.o.
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby véetné koncepce ieSeni pristupnosti

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocita s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti dzemi se neméni.

Katastralni uzemi: Mistfovice

Pof.c. |Parc.c. Vlastnik Vyuziti Vyméra

1. 33/1 |Mésto Cesky T&sin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 1082
Cesky Té3in ost.komunikace

2. 33/3  |Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 499
Cesky T&%in ost.komunikace

3. 33/2 |Ing. Stanislav Gleta, AlSova 1593/2, podil 1/6 |ostatni plocha 718
737 01 Cesky T&sin ost.komunikace
Mésto Cesky Té8in, namésti CSA 1/1, podil 5/6
737 01 Cesky T&3in

Objektova skladba:

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

b) Charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrZzen podéln€¢ v mistni komunikaci ul.Slepd od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravska v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitd s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

Zaplavové uzemi - stavba se nachézi v zaplavovém tzemi.

Poddolovani - stavba se nachazi v ploSe ,,C2%, kde jsou veSkeré stavby a zatizeni nesou-
visejicimi s dobyvanim realizovany bez zvlastnich opatieni proti i¢inkiim poddolovani.
Stavba je situovéna v zastavéném tzemi a je v souladu s charakterem dzemi.
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¢) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a dizemnimi opatfenimi
nebo s cili a dkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi.
Stavba je v souladu se schvdlenym tizemnim planem mésta Cesky T&in po zméné &.6,
7 6/2024. Zamér se nachdzi v ploSe bydleni individudlni (BI), v ploSe dopravni
infrastruktury (DS) s pfipustnou technickou infrastrukturou.

Zaroven se nachdzi v zastavéném dzemdi, v zastavitelné ploSe.

d) Vycet a zavéry priuzkumai.

o Zaméfeni polohopisu a vySkopisu v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému

Vv

Bpv v méfitku 1:500 - zpracoval TGS Ttinec.
o Podzemnfi sité byly ptevzaty dle podkladii jednotlivych spravci. V rdmci vystavby dojde k

vV

soubéhu a kiizeni se sitémi vefejnych provozovateli:

Jednotlivé sité jsou zakresleny v piiloze C.3 - Koordina¢ni situacni vykres:

O O O O O OO

Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Plynovod - STL + VTL - GasNet

Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Ptivadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s., DN 800 (kryti 2,0 - 2,3 m)

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu.

Nejsou pozadavky na vyjimky.

f) Stavajici ochrana vzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu.

)

O O O O

Stavba nelezi v izemi pamatkové rezervace ani paméatkové zony.

Stavba nelezi v zaplavové zoné.

Stavba nelezi v chranéném tizemi CHKO. Stavba nesniZi nebo nezméni krajinny raz.
Stavba neni realizovdna ve vyznamném krajinném prvku.

Na stavbu se nevztahuje zdkon 100/2001 Sb. v platném znéni, ani §45h a 451 zdkona
¢.114/1992 Sb. a ztéchto divodi stavba nevyZaduje posouzeni vlivii na Zivotni
prostredi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi, poZzadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Vodovod je chranénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné&jsSiho obrysu potrubi na
ob¢ strany. V rdmci stavby dojde k soub¢hlim a kiiZen{ se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pti blizkych soubézich a kiizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrZet normu
"Prostorovi tiprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005".

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi.

V ramci stavby vodovodu nedojde k demolicim, Zivi€né povrchy se zafeZou na Sirku ryhy.
V zatravnénych plochéch se sejme ornice pro zpétné ohumusovani + oseti.

Demolice - nedojde

Kdceni — nedojde
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h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,
K vynéti ze ZPF : nedojde.
K vynéti z LPF: nedojde

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkiu podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

Vodovod je chrdnénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné¢js$iho obrysu potrubi na
ob¢ strany:

parc.¢. 33/1, 33/2, 33/3

Bezpecnostni padsma stavbou vodovodu nevzniknou.

Jj) Navrhované parametry stavby.
Bezvykopovd technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zasobovéni z RS 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.
Hydrostaticky tlak nového tadu ul.Slepa:

Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m.

Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m

Bilance spotieby vody je stanovena podle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.

Druh RD | Pocet | Rocni potireba | Celkovd rocni Op On On
potreby osob osoba/rok potieba m’/rok | m*/den | m*/den | s
RD - vyhled | 12 36 36 m*/rok 1.296 3,55 497 | 0,13

PoZdrnivoda Q pozirmi = 4,0 U/s

Oy Prumérnd denni potreba vody

Onm Max.denni potieba Qn=0p. ka

ka Koeficient denni nerovnomeérnosti = 1,4

On Max.hodinovd potreba Qn= Qm/ 86400 .kj
kn Koeficient hodinové nerovnomérnosti = 2,3
O Rocni spotieba Qr = 2.016 m’

Vypocet dle CSN 75 5455 (charakter sidl. odbéru) Qh =1,88 l/s

Posouzeni podle CSN 75 5455

Jelikoz se jednd o malé spotiebisté s po¢tem obyvatel nepfesahujicim 150 obyvatel, je
vhodné provést stanoveni potieby vody rovnéz podle CSN Vypocet vnitinich vodovodi. Zde
je stanovovan navrhovy priitok Q podle vztahu:

MK plan s.r.o.
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q ... specificky vytok jednotlivymi armaturami [1.s™']

n ... pocet vytokovych armatur [-]

Névrhovy pritok je podle této metodiky pro spotiebisté stanoven ve vysi:
« QOh=111s"
Navrzeny profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje

k) Limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

Odpady vzniklé pii stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptsobu nakldddni s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky ¢.
93/2016 Sb. a piedlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0] 451 Rizend skladka

neobsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Srazkové vody budou utrdceny vsakem na stavebnich pozemcich.

1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zafizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou
m) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
o Délka vystavby smluvni je zdleZitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah
stavby se neptedpoklada rozd¢€leni stavby do etap.

o Predpokladany termin zahdjeni stavby.............coocoiiii i 2026
o Predpokladané ukonceni Stavby..........c.ocoviiiiiiiiii 2026

o Stavba nevyvolava podminujici a souvisejici investice

n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.
o U této stavby se neuvazuje s predéasnym uzZivanim
o U této stavby se neuvazuje se zkusebnim provozem

MK plan s.r.o.
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0) Seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisu, pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

o Vyhotoveni geodetickych podkladl pro projektovou Cinnost
o Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodeticka spolec¢nost

B.2 - Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Vodovodni fad je uloZen v zemi a nemd nadzemni technologické objekty s pozadavkem na
urbanistické a architektonické feSeni.

B.3 - Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického ieSeni

ProdlouZeni vodovodu v ul.Slepd umoZni napojeni stdvajici a budouci zdstavby RD.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v aseku dl.cca 380 m.

Vyhledové se pocitd s napojenim 12- ti RD.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani bude feSena v provoznim fddu vodovodu, ktery md budouci
provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovany pro celou vodovodni sit’ mésta Bohumin.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.
Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitad s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni.

SO 01 Vodovodni rad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zemni prdce
Stavba vodovodniho fadu se provede bezvykopové technologii fizeného horizontdlniho
vrtani.:

Pred zahajenim praci se provede vyty¢eni podzemich siti a ochrannych pasem dle
vyjadieni jednotlivych spravca siti, soucasné se provedenou kontrolni sondy v misté
kFiZenim s inZenyrskymi sitémi.

Pri blizkych soubézich a kiiZeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrzet
normu '""Prostorova dprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005"".

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o Plynovod - STL + VTL - GasNet
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Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Privadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s. DN 800 (kryti 2,0 2,3 m)

O O O O O

o Trasy jednotlivych spravct byly pfevzaty z vyjadieni a digitdlnich map. Byly zaméfeny
povrchové znaky.

o Geologicky prizkum nebyl proveden

o Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu - staveniSt¢ se nachdzi ve vefejné
ptistupnych plochdch. Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

KiiZeni a soubéhy s inZenyrskymi sitémi provést dle podminek vyjadieni jednotlivych
spravct - zhotovitel musi zabezpecit odkrytd vedeni a zatizeni proti posSkozeni.

Mozna vedeni piipojek jednotlivych inZenyrskych siti alt. nové poloZené piipojky - nejsou
v majetku spravcu siti. Trasy piipojek vyty¢i jednotlivi majitelé téchto piipojek.

Mista kfizeni a soubéhli v ochranném pasmu s podzemnimi sitémi budou uvedena do
pozadovaného stavu s dlirazem na provedeni obsypll a zdsypl, umisténi vystraznych folii,
kabelti pro vyhleddvani PE potrubi, opravu pfipadné¢ poskozené izolace (u plynovodu
s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace). Tato mista nesmi byt zahrnuta diive,
neZ budou prokazatelné (napft. zapis do SD) zkontrolovana pracovnikem spravce sité.

KftiZeni vodovodu s kanalizaci:
Vodovodni potrubi vCetné ptipojek bude vzdy bez vyjimek ulozen nad potrubim splaskové
kanalizace.

Zemni prace - jsou provadény pii vykopu zdpichovych a montdZnich jam pro provedeni
horizontdlniho vrtani bezvykopové technologie - viz. C3 - Koordinac¢ni situacni vykres.

Vykopy ve zpevnénych plochéch se provedou po zafezani Zivice (alt. po rozebrani dlazby)
do presnych geometrickych tvar, tak aby tvofily ucelené plochy (obdélnik, ctverec). Ttida
tézitelnosti zeminy se predpoklada - tt.3

Oteviené vykopy - Sitka vykopové ryhy je navrzend 1,1 m. Pazeni vykopu oboustrannym
mechanizovanym boxovym pazenim a je soucasti dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Obsyp potrubi - u jednotlivych potrubi dle vykrest uloZeni potrubi:

Zasyp jam - ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden drcenym kamenivem fr 0-63,
hutnén na ID 0,9 i nad trubkou (aktivni z6na Eder2 80 MPa). Unosnost podlozi pod koberec
komunikace 80 MPa.

Kontrola hutnéni zasypu ryhy - mista ur¢i TDI m.

Kontrola hutnéni zdsypu - dynamicka zkouSka ve vykopu a statickd zkouSka deskou na
plani.

2) MnoZstvi a kvalita odpadii

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.
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Odpady vzniklé pii stavbé - budou predany pouze pravnickym nebo fyzickym osobidm
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zékona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromt, porostll a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich, dile CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace sptidou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

Dotcené povrchy a konstrukce mimo staveniSté budou udrZovany po celou dobu vystavby.
Ptipadné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu zdokumentova-
ném pred zahdjenim praci na fotografiich.

Trubni vedeni a armatury

Veskery trubni material véetné tvarovek a armatur, které budou v primém kontaktu
s pitnou vodou, musi vyhovovat hygienickym pozadavkim danych zakonem 258/2000
Sb. o ochrané veiejného zdravi ve znéni zakona 274/2003 Sb. a vyhlaskou 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazeji do piimého styku s vodou a na dpravu
vody ve smyslu pozdéjSich zmén a dopliikii a pravnich predpisa je nahrazujicich.

Pred zahajenim praci se provede vytyceni podzemich siti a ochrannych pasem dle

Material: Zékladni trubka z PE100ORC se zvySenou odolnosti proti pomalému
Siteni trhlin, ochranny plast z modrého modifikovaného HDPE nebo
PP, detek¢ni vodi¢ (do dn225)

SDR: SDR11/PN16, pro K =1,25

Dimenze: 90 mm

Délky: 6m, 12 m, 100 m (do dn110 vcetn¢)

MRS: 10 MPa

Norma: CSN EN 12201-2, pifloha C

Zkousky: Zkousky odolnosti trubek proti pomalému S$ifeni trhlin (Resistant to
Crack):

CSN ISO 18488: SHT — Strain Hardening Test

CSN ISO 18489: CRB — Crack Round Bar Test

CSN EN ISO 13479: ANPT — Acceleration Notch Pipe Test
Konstrukce: Trubky s ochrannym plastém dle Piflohy C normy CSN EN 12201-2
(typ 3, PAS1075).

Zékladni trubka jednovrstvd, plnosténnd, 100% z PEIOORC,

odstranitelny ochranny modry plast z modifikovaného HDPE/PP,

s bilymi identifikacnimi pruhy. S integrovanym detekénim vodi¢em.

MK plan s.r.o.
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Spojovani: Rozebiratelny spoj svérnymi tvarovkami, nerozebiratelny spoj
elektrofiznim svafovanim nebo svafovanim natupo.
Pokladka: Do zemin bez omezeni druhu a zrnitosti vZdy s ohledem na zachovani

funkce potrubi.
Pro niro¢né bezvykopové pokladky a sanace, kde hrozi mozZnost vrypd,
otéru a bodového zatiZzeni (napf. berstlining/burstlining).

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Armatury - Soupdtka stavebni délky F4, PN 16 - GG s téZkou protikorozni ochrannou.
Srouby a matky znerez oceli, §rouby znerez typu A2, matky znerez typu A4
(kyselinovzdorné). Spoje budou oSetfeny vhodnym montdZnim mazivem odolnym proti vodé
(napt. Molyka G).

Té&snéni -ploché, vyrobené tzv. litou technologii (nevysekdvané) - apt. NBR Duo.

Uli¢ni poklopy - pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).

Poklopy komunikace Zelen + chodnik

Soupitka + ventily | teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty - nové 2 ks zemnich hydrantti, které zaroven plni funkci kalnikti + vzdusnika.

Zemni hydranty jsou osazen pfimo na potrubi - hydrant s s dvojitym jiSténim, télo a
hydrantovy nadstavec z tvarné litiny, t€Zka antikorozni ochrana, pfipojovaci piiruba dle EN
545. Patkové koleno hydrantu (kalniku) bude uloZeno na betonovou podlozku. Dodavatel
stavby doloZi protokol zkousky hydrantu.

Identifika¢ni znaceni potrubi bude:

Otevieny vykop - izolovany médény vodi¢ profilu 4 mm?, ktery se vyvede smyckou bez
preruseni izolace do poklopu Soupitek a PVC folii bilé barvy (CSN 73 6003) uloZené na
obsypu 300 mm nad vrch potrubi.

Bezvykopové technologie: - vodic¢ Trace Safe typ RT 1802W

OznacCovani polohy armatur na vodovodni siti orientaCnimi tabulkami bude v souladu
s CSN 75 5025. Vyjimkou bude oznacovani kolmé a bocni vzdalenosti armatury od tabulky,
ktera bude na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj.bez desetinné Carky

Obnova dotéenych povrchu :
Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zdpichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
»  Zivi¢ny postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

MK plan s.r.o.
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o Stérkodrt 0/32 t1.150 mm
e Stérkodrt 32/63 t1.150 mm
+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési

Kontrola hutnéni - Ve vykopu - Dynamické zkougka deskou ve vykopu dle CSN 73 6192
- Na pléni - Statickd z4téZova zkouska dle CSN 72 1006
Porusené okolni konstrukce, zpevnéné plochy atd. se uvedou do piivodniho stavu
zdokumentovaného na fotografiich.

B.3.4 Technologické ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni
a) Popis stavajiciho stavu.
Neni feSeno
b) Popis navrzeného i‘eSeni, zaFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.
Neni feSeno
¢) Energetické vypocty.
Neni feSeno

B.3.5 Zasady pozarni bezpecnosti
Novy vodovodni fad bude ukon¢en podzemnim hydrantem.

V tsecich nového vodovodniho potrubi se osadi 2 ks podzemniho hydrant.
Umisténi hydrantd a dimenze potrubi vyhovuje CSN 73 0873.

o Vzdalenost mezi hydranty je <400 m.

Dle CSN 73 0873 Zasobovani poZarni vodou :

DN 80 spliiuje:

Rodinné domy o ploSe < 200 m2 a nevyrobni objekty o plose S < 120 m2
Pozadavek pro DN 80 - min 4,0 I/s, vzdalenost hydranti 200 / 400 m.
Pozarni zajisténi dle CSN 73 0873 - splnéno

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametru stavby a vlivu stavby na okoli.

Potrubi vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce Vodovod je chranéna ochrannym
pasmem, které je 1,5 m od vné&jSiho obrysu potrubi na ob¢ strany.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupti a
provozné-bezpecnostnich predpisi. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynt vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouZivat pfedepsané
OOPP.

B¢hem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZzovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢iSténa komunikace ul.Slepd od piipadnych ndnost zeminy.

MK plan s.r.o.
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Zdrojem zvySeného hluku v pracovni dobé budou ndkladni auta odvazejici piebytecnou
zeminu a prace rypadla pti vykopu zdpichovych jam.

K vibracim nebude dochézet.

Provoz hotového vodovodu nebude mit vliv na okoli.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

Protipovodiiovd opatieni, ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pted technickou i piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pfed hlukem a ostatnimi tcinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.4 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontalnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

o ZU = 0,00 m - napojeni na vodovodni fad PVC DN 100
o K.U.=379,15 m — ukonceni H2 = K 5
o KiiZeni a soub¢hy - v souladu s vyjadifenim spravci siti, je dodrZzena CSN 73 6005

B.5 - Dopravni feSeni

Potrubi vodovodu nefe$i novou dopravni infrastrukturu. Pro pfijezd na staveniSté, pfesun
hmot a materidlu bude vyuzivdna mistni komunikace ul.Slepa.

Stavba nepottebuje novou dopravni infrastrukturu ani bezbariérové uzivani.

Béhem realizace bude instalovano ,,Pfechodné dopravni znaceni* (PDZ)

B.6 - ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zapichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
+  Ziviény postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

«  Stérkodrt 0/32 t1.150 mm

«  Sterkodrt 32/63 t1.150 mm

+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési
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B.7 - Popis vlivu stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
piiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich tuc¢inki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v¢etné
zatazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho ptedpisu.

Stavba nema negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

o Odpady vzniklé pri stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym

osobam opravnénym k podnikédni, které jsou provozovateli zafizeni k vyuZiti nebo

odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu urc¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni

par.14 uvedeného zakona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
383/2001 Sb. a ptedloZi ji u kolaudace.
Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:
Kéd 170504 - zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
Kéd 170904 - smésné stavebni a demoli¢ni materidly neobsahujici nebezpecné latky

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Piebyte¢na
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 10-ti km - s
upiesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materiél se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 10-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

o vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavebni pozemky nezasahuji Zddné ochrannd pasma pfirody, krajiny, vodnich zdroji nebo
1éCebnych pramend.

Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximdlné ochrdnéna zelen v ochranném
pasmu stavajiciho vodovodu.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poskozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
piipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStdfovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromi, porostli a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich, ddle CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace spudou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

o vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
V blizkosti stavby se nenachdzi chranéné izemi natura 2000.

o zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

o Zakon o_integrované prevenci ziakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni bylo-li vydano
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Stavba nespadd o reZimu zdkona.

o navrhovana ochrannia a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi
Velikost ochrannych pasem se fidi platnymi zdkony, ptipadn¢ pozadavky spravcu siti.
Vodovod / ochranné pasmo 1,5 m na ob¢ strany od vn¢js$iho obrysu potrubi
Nejsou navrhovana zZadna bezpecnostni pasma.

b) Zamér nevyZzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi.
¢) Zamér nevyzaduje zjistovaci fizeni , zim¢er nepodléhd dal§imu posuzovani.

d) Zamérh nespadajici do reZimu zdkona o integrované prevenci

B.8 - Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu nového vodovodniho radu.

V rdmci stavby nevznikd poZadavek na zasobovani stavby vodou a zneSkodiiovani odpadnich
vod. Srazkové vody jsou tak, jako nyni, utrdceny vsakovdnim na pozemcich.

B.9 - Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni poZadovano.

B.10 - Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Jako dopravni trasy pro piijezd na staveni$té, pfesun hmot a materidlu bude vyuzivana
ul.Slepé — sjezd z ul.Ostravské.
Stavba nevyzaduje napojeni na dalsi technickou infrastrukturu.
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zafizeni staveniSté, dodavatel si pfipadné
zajisti prondjem plochy na umisténi mobilniho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zatizeni
nebudou ptivddény zdroje energie a vody.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni di‘evin apod.,

Demolice - nedojde
Kdceni - nedojde

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poSkozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStifovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

¢) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové
trasy, véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajiSténi bezpe¢nosti provozu.

Vstup a pfijezd na stavenisté bude z ul.Ostravské.

MK plan s.r.o.



Cesky Tésin - Mistiovice, vodovod ul. Slepd

Strana : 15/ 20

StaveniSté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zdkaz vstupu ttetich osob
na stavenisté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
Vlastni vykopové jamy budou oploceny mobilnim plotem v = 1,50 m.

Béhem realizace bude instalovano ,,Piechodné dopravni znaceni* (PDZ)

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Docasny zabor stavenisté bude na $itku ul.Slepa.
Trvaly zébor nevznikne.
Stavenisté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zakaz vstupu ttetich osob
na staveniSté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
V ramci stavenisSté bude vyuZita vefejna plocha, na kterou dodavatel stavby uzavie najemni
smlouvu o prondjmu veiejnych ploch.

e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opati‘eni k
minimalizaci dopadu p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro
recyklaci za t¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pri nakladani s azbestem, opati‘eni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Béhem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢isténa komunikace ul.Slepa od piipadnych ndnosii zeminy.
Zdrojem zvySeného hluku budou pouze v pracovni dobé (7:00 — 16:00) ndkladni auta
odvazejici pfebyteCnou zeminu a priace bagru pii vykopu ryhy.

Béhem vystavby se na stavenisti nebudou vyskytovat nebezpecné latky, nebude naklddano
s asbestem.

- ochrana vod pted zneciSt€énim hlavné ropnymi produkty

- odplavitelny materidl nebude skladovan v blizkosti odvodnovacich piikopt

- dodavatel bude dbat na kazdodenni vyciSténi pracoviSté, staveniSté a dalSich prostor
vyuzivanych pro stavebni ¢innost

- komunikace budou udrZovéany ve schiidném a sjizdném stavu, znecisténi bude priibézné
odstranovano

- sniZzeni prasnosti ¢astym ¢iSténim vozovek a kropenim pii manipulaci s odpadnim
materidlem

- zamezeni zneciSténi ovzdusi zdkazem spalovéni jakychkoliv latek na staveniSti, dodrZeni
ochrany Zivotniho prostredi

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Pti realizaci je vSeobecné nutné dbat na dasledné dodrzovani technologickych postupii a
provozné-bezpecnostnich piedpisti. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynii vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat predepsané
OOPP.

Zatizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpecnost a ochrana pracovnikili se
musi fidit ustanovenim zakona ¢. 309/2006 ,,Zakon o BOZP* (ktery navazuje na diivéjsi
vyhlaSky a ptedpisy, €.324/1990 Sb., ¢.207/1991 Sb.), natizeni vlady ¢.367/2007, 378/2001
Sb. PoZzadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
se Tidi vyhlaskou CUBP &. 48/1982 Sb. novelizované vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb..

Pracovnici budou zaskoleni a sezndmeni s bezpe¢nostnimi pfedpisy, vybaveni prisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Pracovnici stavby budou rovnéz ptredem
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prokazatelné¢ sezndmeni s riziky plynoucimi z probihajicich provoznich procesii v okoli
staveniSté. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz seznameni s piedpisy pro obsluhu a se
souvisejicimi bezpecnostnimi piedpisy, s pozarnim fadem, poplachovymi smérnicemi.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrZzovat na stavbé ndsledujici obecné platné

bezpecnostnich predpisy:

)
@)

zéakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci).
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zafizenti,

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk,

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobné&jSich poZadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi,

vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a
technickych zafizeni,

Bezpec¢nostni pokyny pro provadéni vykopovych praci:

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt ur¢eno

rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich rozméry,

zpusob téZeni zeminy,

zajisténi stén vykopt proti sesuti,

druh pazeni,

sklony svaht vykopt

zabezpeceni okolnich staveb,

zabranéni pfitoku vody na stavenisSte.

Pracovisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.
Nepouzivana mista, kde hrozi nebezpec¢i piddu osob musi byt musi byt ohrazena nebo jinak
zabezpecena.

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrZzovadno ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a
zdravi osob.

Provadi-li se vykopové prace s pomoci strojniho zatizeni, musi mit k nému obsluha snadny
piistup a dostate¢ny manipulacni prostor umoziujici jeho bezpecné pouZzivani.

Strojni zafizeni miZe byt pouzivano pouze k iceliim a za podminek pro které je urceno.
Obsluha zafizeni se musi pfed jeho uvedenim do chodu piesvédcit, Ze v nebezpecnych
prostorech se nenachdzi Zadny zamcéstnanec. Pokud nelze tento poZadavek splnit,
bezpecnostni systém musi vydavat takovy zvukovy nebo i viditelny vystrazny signdl, aby
zamestnanci zdrzujici se v nebezpecném prostoru méli dostatek ¢asu tento prostor opustit.
V mistech s nebezpecim zasypani, padu s vysky nebo do hloubky musi byt osoby, které na
takovémto pracovisti pracuji osamocenég, seznameny s pravidly pro dorozumivani a musi
byt nad nimi stanoven uc¢inny dohled pro potiebu poskytnuti prvni pomoci.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajiStén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamoceng.

Osoby musi byt dostatecné chranény pied nebezpecim drazu elektrickym proudem.

O O O O O 0O O
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* Prace musi byt pferusena, jakmile by jeji dalSi pokracovéani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo
zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli.

* S druhy jednotlivych vedeni, jejich trasami, hloubkou uloZeni, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pifed zahdjenim praci
prokazateln¢ sezndmeny vSechny osoby, které budou zemni prace provadét.

» Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt okolni stavby ohrozené vykopem spolehlivé
zabezpeceny.

= Vykopy v zastavéném tuzemi, na veiejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo jejich okraje, kde hrozi nebezpeci
padu osob do vykopu, musi byt zajistény zdbradlim.

= Na vefejnych prostranstvich a komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny prechody nebo
piejezdy. Piechody o Sitce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zdbradlim vcetné zarazky.

* Pro osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci
Zebtiktli, schodl nebo Sikmych ramp.

* Pfed prvnim vstupem osob do vykopu nebo po preruseni price delSim neZ 24 hodin
prohlédne povéfend osoba stav stén vykopu, pazeni a piistupi.

» PouZiti strojii nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemniho vedeni,
staveb nebo zafizeni technického vybaveni musi zhotovitel projednat s provozovatelem
nebo vlastnikem tohoto zatizeni.

» Pii provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni musi byt tato
naleZzité zajiSténa.

= (Obnazend potrubni vedeni ve sténé¢ vykopu musi byt ihned zajiSténa proti pruhybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

= Mechanické zhutiiovani zeminy pomoci valcl, péchli nebo jinych zhutiovacich prostredki
musi byt provddéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopl ani sousednich
staveb.

* Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti.

» Svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pti hloubce vykopu
vetsi neZ 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném tzemi.

* Nejmensi Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, musi byt 0,8 m.

* Pfi runim odstraiiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu.

» Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstraniovdni pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potfebné vySce ve vykopu.

= Sklony svaht ur€uje zhotovitel.

» Podkopdvani svahu je nepfipustné.

* Pro pfepravu zeminy koleckem musi byt zfizena dostate¢né Sirokd a unosna komunikace
ve sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych ptechodii. Jeji povrch nesmi byt kluzky.

» Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m koleC¢kem, musi byt pii
okraji vykopu pevna zarazka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

= Zptsob tézby, dopravy a piipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel.

Vykopy v obydleném tizemi, na vetejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se
soucastné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do
vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajiSténi ve vétsi vzdalenosti neZ 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotyCové zdbradli vysoké 1,1 m, ndpadnd piekdzka
nejméné 0,6 m vysokd nebo materidl z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m.
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Vykopy pfilehajici k vefejné komunikaci nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, ptipadné v jinych nebezpecnych mistech
podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru mohou byt vystraznd svétla od sebe
vzdélena nejvyse 50 m.

Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpe¢né prechody o Sitce nejméné 0,75 m, na
vetfejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvouty¢ovym zdbradlim se zardZkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zardzkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpeCny sestup (vystup). Ve
vykopech hlub$ich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdélené nejvyse
30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zat€éZovany do vzddlenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projektant. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniSté, stroji, materidlem apod.
kromé piipadi, kdy zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zdklade
vypoctu.

Pti pferusSeni zemnich praci nesmi byt ohrozena bezpecnost osob. Odpovédny zaméstnanec
musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zdabradli, paZeni, lavek, ptechodu,
piejezdi, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

Pred zapocetim planovanych zemnich praci se musi okolni objekty ohroZené vykopem
zabezpecit. Zpusob zabezpeceni objektli musi byt stanoven v projektu stavby.

Provadét zemni prace v ochranném pdsmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému
pfiblizeni zaméstnanct nebo stroji k témto vedenim. Odpovédny zaméstnanec tato opatieni
projednad s jejich provozovatelem.

Pfi soubéZzném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakdzano se zdrZovat
v nebezpecném dosahu stroje.

Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nesmi
pokracovat v soubézném strojnim a ru¢nim t€Zeni na jednom zabéru.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt zameéstnanci pii praci rozmisténi tak, aby
se vzdjemn¢ neohroZovali.

Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo zvykopu se nesmi pracovnici zdrZovat
v ohroZeném prostoru.

Zajisténi stability stén vykopi - zajisténi stén se navrhuje paZenim piiloZnym
s rozepfenim. PouZije se paZeni hlinikové vertikdlni popfipadé¢ kombinované za pomoci
hlinikového pazeni a dievénych hranoli a desek - paZeni je soucasti dodavatelské
dokumentace.

Je zakdzano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopt, které nejsou zajiStény, bez vhodné ochrany zaméstnancii
(ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).

Zjisti-li se ve sténdch vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych
nesoudrZznych materidld, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. Obnazené potrubi vedeni ve stén¢ vykopil musi byt ihned
zajisténo proti prihybu, vyboceni a rozpojeni.
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Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Funkci koordinatora BOZP je zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit v pfipadé, Ze na
staveni$ti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
V pripadé Ze:

- celkovd doba trvani praci bude delsi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou
vykondvany prace a ¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesdhne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu
préce, nejpozdéji do 8-mi dnti pfed pfedanim stavenisSte.

Soucasné v téchto piipadech bude rovnéz urcen koordindtor BOZP.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecnd
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle mozZnosti bude nekontaminovany odpad tiidén k
dalSimu vyuZziti v zasypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Skladkovany budou pouze takové
materidly, jejichz vyuziti nebude mozné.

Odpady vzniklé p¥i stavbé - budou pfedany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace.

Nejsou stanoveny.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokonceni celého dila.

Specifikace piidruzenych praci, které jsou soucasti dodavky vodovodu:

- Tlakové zkousSka potrubi.

- Bakteriologicky rozbor vody dle CSN ISO 5667-5 z koncovych &4sti vodovodniho fadu.
VySetteni musi byt provedeno v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢.5 k vyhlasce
252/2004 Sb, vysledek nesmi byt starSi 1 mésice pred dnem kolaudace.

- Provérka funkénosti identifikaéniho kabelu.

- Kontrola hutnéni zasypu - 2 vzorky dle urceni investora.

- Zaméfeni stavajictho stavu v JTSK a BPV a zaneseni do katastrdlni mapy s domérkami
k pevnym bodiim okolnich konstrukci. Zaméteni bude provedeno dle smérnice SmVaK
Ostrava a.s.
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- Osazeni identifikaénich tabulek pifpojek v souladu s CSN 75 5025 - Orienta¢ni tabulky
rozvodné vodovodni sité. Vyjimkou bude kolma a bo¢ni vzdélenost armatur, kterd bude
na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj. bez desetinné arky.

- Ozndmeni o postupu praci a pireruseni dodavky vody jednotlivym majitelim
nemovitosti.

- Manipulacni prace vodovodu - odstaveni, zprovoznéni, odvzdusnéni, odkaleni apod. +
uvedeni do provozu.

j) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Stavba bude probihat postupné po tsecich cca 18 m, v kterych se uloZi potrubi s hutnénym
obsypem a zdsypem. Pii tomto postupu vystavby nelze provést kontrolni prohlidku ucelené
rozestavénosti stavby. Kontrolni prohlidky budou probihat kontinuédlné€ pii KD (tydenni
¢etnost) s diirazem na kontrolu uloZeni potrubi a hutnéného obsypu.

k) Docasné objekty.
Docasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si piipadné zajisti

prondjem plochy na umisténi mobilntho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zafizeni
nebudou pfivadény zdroje energie a vody.

V Ceském T&in& 09/2025 ing.Miroslav Krauz
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Poznamka k uvedenym obchodnim ndzviim navrZenych vyrobku:

Pouzité materialy musi spliiovat standarty budouciho provozovatele SmVakK Ostrava
a.s.

Navrzené vyrobky s uvedenymi obchodnimi ndzvy piedstavuji poZadovany standard SmVaK
Ostrava a.s..

Dodavatel stavby miize ve své nabidce pouzit vyrobky i jiného vyrobce, ale pti zachovani
shodnych standardti (mechanickych, fyzikdlnich a funk¢nich vlastnosti, tvaru a rozmeéru
jednotlivych dilct, a poZadované Zivotnosti véetné ochrannych a antikoroznich vrstev, véetné
zajiSténi vztlaku spodni vody). Soucasné€ odsouhlasenym SmVaK Ostrava a.s.

V projektové dokumentaci pro provedeni stavby je popsdn souhrn vSech technickych popist,
které vykazujici poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a
soucasn¢ doddvky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichZ prostiednictvim je
predmét vetfejné zakazky jednoznacné popsan.

Obsah:
A - Privodni list str. 1
B - Souhrnnd technicka zprava  str. 2 - 20
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A-PRUVODNI LIST
A.l - Identifikaéni udaje

1.1 - Udaje o stavbé

a) Nazev stavby . Cesky T&in - Mistiovice, vodovod ul.Slepa
b) Misto stavby : Cesky T&in - Mistfovice, ul.Slepa
Katastralni izemi : Mistiovice
Parcelni ¢isla : 33/1, 33/2,33/3

c) Predmét dokumentace : Novd stavba trvald technické infrastruktury
Ucel stavby : Prodlouzeni vodovodu

1.2 - deaie o zpracovateli dokumentace

a) Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering
Sidlo : Komorni 1617/15, 737 01 Cesky T&in
IC : 435 63 945
b) Hlavni projektant : ing.Miroslav Krauz
Registracni ¢islo : 11 00054
Obor autorizace : Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2 — Seznam vstupnich podkladi

1. Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékte-
rych zédkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 274/2001 Sb, zakon o vodovodech a kanalizacich (novela 275/2013)

Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provadi zdakon 274/2001 Sb.
Vyhldgka MZP ¢.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadii

Zékon ¢. 283/2021 Sb.v platném znéni, (Stavebni zdkon)

Vyhlaska 131/2024 Sb. ptiloha ¢.3

Mapové podklady + informace z KN

Smlouva objednatele na zpracovani projektu

GIS stavajictho vodovodu pfedany objednatelem

10. Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodetickd spolecnost
11. Vlastni praizkumy

12. Vyjadfeni jednotlivych spravct IS a vyjadieni dotenych organti a organizaci

13. Zavéry vyrobnich vybora

XA A DD

A.3 — Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
Cinnosti v ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech

a) hloubka stavby - 2,0 — 3,5 m

b) vyska stavby - droven terénu

c¢) predpokladand kapacity poctu osob na stavbe - 10 osob
d) planovany zacatek a konec realizace stavby - 2026
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby véetné koncepce ieSeni pristupnosti

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocita s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti dzemi se neméni.

Katastralni uzemi: Mistfovice

Pof.c. |Parc.c. Vlastnik Vyuziti Vyméra

1. 33/1 |Mésto Cesky T&sin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 1082
Cesky Té3in ost.komunikace

2. 33/3  |Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 499
Cesky T&%in ost.komunikace

3. 33/2 |Ing. Stanislav Gleta, AlSova 1593/2, podil 1/6 |ostatni plocha 718
737 01 Cesky T&sin ost.komunikace
Mésto Cesky Té8in, namésti CSA 1/1, podil 5/6
737 01 Cesky T&3in

Objektova skladba:

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

b) Charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrZzen podéln€¢ v mistni komunikaci ul.Slepd od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravska v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitd s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

Zaplavové uzemi - stavba se nachézi v zaplavovém tzemi.

Poddolovani - stavba se nachazi v ploSe ,,C2%, kde jsou veSkeré stavby a zatizeni nesou-
visejicimi s dobyvanim realizovany bez zvlastnich opatieni proti i¢inkiim poddolovani.
Stavba je situovéna v zastavéném tzemi a je v souladu s charakterem dzemi.

MK plan s.r.o.
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¢) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a dizemnimi opatfenimi
nebo s cili a dkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi.
Stavba je v souladu se schvdlenym tizemnim planem mésta Cesky T&in po zméné &.6,
7 6/2024. Zamér se nachdzi v ploSe bydleni individudlni (BI), v ploSe dopravni
infrastruktury (DS) s pfipustnou technickou infrastrukturou.

Zaroven se nachdzi v zastavéném dzemdi, v zastavitelné ploSe.

d) Vycet a zavéry priuzkumai.

o Zaméfeni polohopisu a vySkopisu v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému

Vv

Bpv v méfitku 1:500 - zpracoval TGS Ttinec.
o Podzemnfi sité byly ptevzaty dle podkladii jednotlivych spravci. V rdmci vystavby dojde k

vV

soubéhu a kiizeni se sitémi vefejnych provozovateli:

Jednotlivé sité jsou zakresleny v piiloze C.3 - Koordina¢ni situacni vykres:

O O O O O OO

Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Plynovod - STL + VTL - GasNet

Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Ptivadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s., DN 800 (kryti 2,0 - 2,3 m)

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu.

Nejsou pozadavky na vyjimky.

f) Stavajici ochrana vzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu.

)

O O O O

Stavba nelezi v izemi pamatkové rezervace ani paméatkové zony.

Stavba nelezi v zaplavové zoné.

Stavba nelezi v chranéném tizemi CHKO. Stavba nesniZi nebo nezméni krajinny raz.
Stavba neni realizovdna ve vyznamném krajinném prvku.

Na stavbu se nevztahuje zdkon 100/2001 Sb. v platném znéni, ani §45h a 451 zdkona
¢.114/1992 Sb. a ztéchto divodi stavba nevyZaduje posouzeni vlivii na Zivotni
prostredi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi, poZzadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Vodovod je chranénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné&jsSiho obrysu potrubi na
ob¢ strany. V rdmci stavby dojde k soub¢hlim a kiiZen{ se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pti blizkych soubézich a kiizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrZet normu
"Prostorovi tiprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005".

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi.

V ramci stavby vodovodu nedojde k demolicim, Zivi€né povrchy se zafeZou na Sirku ryhy.
V zatravnénych plochéch se sejme ornice pro zpétné ohumusovani + oseti.

Demolice - nedojde

Kdceni — nedojde

MK plan s.r.o.
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h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,
K vynéti ze ZPF : nedojde.
K vynéti z LPF: nedojde

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkiu podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

Vodovod je chrdnénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné¢js$iho obrysu potrubi na
ob¢ strany:

parc.¢. 33/1, 33/2, 33/3

Bezpecnostni padsma stavbou vodovodu nevzniknou.

Jj) Navrhované parametry stavby.
Bezvykopovd technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zasobovéni z RS 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.
Hydrostaticky tlak nového tadu ul.Slepa:

Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m.

Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m

Bilance spotieby vody je stanovena podle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.

Druh RD | Pocet | Rocni potireba | Celkovd rocni Op On On
potreby osob osoba/rok potieba m’/rok | m*/den | m*/den | s
RD - vyhled | 12 36 36 m*/rok 1.296 3,55 497 | 0,13

PoZdrnivoda Q pozirmi = 4,0 U/s

Oy Prumérnd denni potreba vody

Onm Max.denni potieba Qn=0p. ka

ka Koeficient denni nerovnomeérnosti = 1,4

On Max.hodinovd potreba Qn= Qm/ 86400 .kj
kn Koeficient hodinové nerovnomérnosti = 2,3
O Rocni spotieba Qr = 2.016 m’

Vypocet dle CSN 75 5455 (charakter sidl. odbéru) Qh =1,88 l/s

Posouzeni podle CSN 75 5455

Jelikoz se jednd o malé spotiebisté s po¢tem obyvatel nepfesahujicim 150 obyvatel, je
vhodné provést stanoveni potieby vody rovnéz podle CSN Vypocet vnitinich vodovodi. Zde
je stanovovan navrhovy priitok Q podle vztahu:

MK plan s.r.o.
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q ... specificky vytok jednotlivymi armaturami [1.s™']

n ... pocet vytokovych armatur [-]

Névrhovy pritok je podle této metodiky pro spotiebisté stanoven ve vysi:
« QOh=111s"
Navrzeny profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje

k) Limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

Odpady vzniklé pii stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptsobu nakldddni s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky ¢.
93/2016 Sb. a piedlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0] 451 Rizend skladka

neobsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Srazkové vody budou utrdceny vsakem na stavebnich pozemcich.

1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zafizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou
m) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
o Délka vystavby smluvni je zdleZitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah
stavby se neptedpoklada rozd¢€leni stavby do etap.

o Predpokladany termin zahdjeni stavby.............coocoiiii i 2026
o Predpokladané ukonceni Stavby..........c.ocoviiiiiiiiii 2026

o Stavba nevyvolava podminujici a souvisejici investice

n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.
o U této stavby se neuvazuje s predéasnym uzZivanim
o U této stavby se neuvazuje se zkusebnim provozem

MK plan s.r.o.
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0) Seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisu, pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

o Vyhotoveni geodetickych podkladl pro projektovou Cinnost
o Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodeticka spolec¢nost

B.2 - Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Vodovodni fad je uloZen v zemi a nemd nadzemni technologické objekty s pozadavkem na
urbanistické a architektonické feSeni.

B.3 - Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického ieSeni

ProdlouZeni vodovodu v ul.Slepd umoZni napojeni stdvajici a budouci zdstavby RD.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v aseku dl.cca 380 m.

Vyhledové se pocitd s napojenim 12- ti RD.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani bude feSena v provoznim fddu vodovodu, ktery md budouci
provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovany pro celou vodovodni sit’ mésta Bohumin.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.
Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitad s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni.

SO 01 Vodovodni rad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zemni prdce
Stavba vodovodniho fadu se provede bezvykopové technologii fizeného horizontdlniho
vrtani.:

Pred zahajenim praci se provede vyty¢eni podzemich siti a ochrannych pasem dle
vyjadieni jednotlivych spravca siti, soucasné se provedenou kontrolni sondy v misté
kFiZenim s inZenyrskymi sitémi.

Pri blizkych soubézich a kiiZeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrzet
normu '""Prostorova dprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005"".

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o Plynovod - STL + VTL - GasNet
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Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Privadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s. DN 800 (kryti 2,0 2,3 m)

O O O O O

o Trasy jednotlivych spravct byly pfevzaty z vyjadieni a digitdlnich map. Byly zaméfeny
povrchové znaky.

o Geologicky prizkum nebyl proveden

o Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu - staveniSt¢ se nachdzi ve vefejné
ptistupnych plochdch. Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

KiiZeni a soubéhy s inZenyrskymi sitémi provést dle podminek vyjadieni jednotlivych
spravct - zhotovitel musi zabezpecit odkrytd vedeni a zatizeni proti posSkozeni.

Mozna vedeni piipojek jednotlivych inZenyrskych siti alt. nové poloZené piipojky - nejsou
v majetku spravcu siti. Trasy piipojek vyty¢i jednotlivi majitelé téchto piipojek.

Mista kfizeni a soubéhli v ochranném pasmu s podzemnimi sitémi budou uvedena do
pozadovaného stavu s dlirazem na provedeni obsypll a zdsypl, umisténi vystraznych folii,
kabelti pro vyhleddvani PE potrubi, opravu pfipadné¢ poskozené izolace (u plynovodu
s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace). Tato mista nesmi byt zahrnuta diive,
neZ budou prokazatelné (napft. zapis do SD) zkontrolovana pracovnikem spravce sité.

KftiZeni vodovodu s kanalizaci:
Vodovodni potrubi vCetné ptipojek bude vzdy bez vyjimek ulozen nad potrubim splaskové
kanalizace.

Zemni prace - jsou provadény pii vykopu zdpichovych a montdZnich jam pro provedeni
horizontdlniho vrtani bezvykopové technologie - viz. C3 - Koordinac¢ni situacni vykres.

Vykopy ve zpevnénych plochéch se provedou po zafezani Zivice (alt. po rozebrani dlazby)
do presnych geometrickych tvar, tak aby tvofily ucelené plochy (obdélnik, ctverec). Ttida
tézitelnosti zeminy se predpoklada - tt.3

Oteviené vykopy - Sitka vykopové ryhy je navrzend 1,1 m. Pazeni vykopu oboustrannym
mechanizovanym boxovym pazenim a je soucasti dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Obsyp potrubi - u jednotlivych potrubi dle vykrest uloZeni potrubi:

Zasyp jam - ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden drcenym kamenivem fr 0-63,
hutnén na ID 0,9 i nad trubkou (aktivni z6na Eder2 80 MPa). Unosnost podlozi pod koberec
komunikace 80 MPa.

Kontrola hutnéni zasypu ryhy - mista ur¢i TDI m.

Kontrola hutnéni zdsypu - dynamicka zkouSka ve vykopu a statickd zkouSka deskou na
plani.

2) MnoZstvi a kvalita odpadii

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.
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Odpady vzniklé pii stavbé - budou predany pouze pravnickym nebo fyzickym osobidm
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zékona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromt, porostll a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich, dile CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace sptidou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

Dotcené povrchy a konstrukce mimo staveniSté budou udrZovany po celou dobu vystavby.
Ptipadné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu zdokumentova-
ném pred zahdjenim praci na fotografiich.

Trubni vedeni a armatury

Veskery trubni material véetné tvarovek a armatur, které budou v primém kontaktu
s pitnou vodou, musi vyhovovat hygienickym pozadavkim danych zakonem 258/2000
Sb. o ochrané veiejného zdravi ve znéni zakona 274/2003 Sb. a vyhlaskou 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazeji do piimého styku s vodou a na dpravu
vody ve smyslu pozdéjSich zmén a dopliikii a pravnich predpisa je nahrazujicich.

Pred zahajenim praci se provede vytyceni podzemich siti a ochrannych pasem dle

Material: Zékladni trubka z PE100ORC se zvySenou odolnosti proti pomalému
Siteni trhlin, ochranny plast z modrého modifikovaného HDPE nebo
PP, detek¢ni vodi¢ (do dn225)

SDR: SDR11/PN16, pro K =1,25

Dimenze: 90 mm

Délky: 6m, 12 m, 100 m (do dn110 vcetn¢)

MRS: 10 MPa

Norma: CSN EN 12201-2, pifloha C

Zkousky: Zkousky odolnosti trubek proti pomalému S$ifeni trhlin (Resistant to
Crack):

CSN ISO 18488: SHT — Strain Hardening Test

CSN ISO 18489: CRB — Crack Round Bar Test

CSN EN ISO 13479: ANPT — Acceleration Notch Pipe Test
Konstrukce: Trubky s ochrannym plastém dle Piflohy C normy CSN EN 12201-2
(typ 3, PAS1075).

Zékladni trubka jednovrstvd, plnosténnd, 100% z PEIOORC,

odstranitelny ochranny modry plast z modifikovaného HDPE/PP,

s bilymi identifikacnimi pruhy. S integrovanym detekénim vodi¢em.
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Spojovani: Rozebiratelny spoj svérnymi tvarovkami, nerozebiratelny spoj
elektrofiznim svafovanim nebo svafovanim natupo.
Pokladka: Do zemin bez omezeni druhu a zrnitosti vZdy s ohledem na zachovani

funkce potrubi.
Pro niro¢né bezvykopové pokladky a sanace, kde hrozi mozZnost vrypd,
otéru a bodového zatiZzeni (napf. berstlining/burstlining).

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Armatury - Soupdtka stavebni délky F4, PN 16 - GG s téZkou protikorozni ochrannou.
Srouby a matky znerez oceli, §rouby znerez typu A2, matky znerez typu A4
(kyselinovzdorné). Spoje budou oSetfeny vhodnym montdZnim mazivem odolnym proti vodé
(napt. Molyka G).

Té&snéni -ploché, vyrobené tzv. litou technologii (nevysekdvané) - apt. NBR Duo.

Uli¢ni poklopy - pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).

Poklopy komunikace Zelen + chodnik

Soupitka + ventily | teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty - nové 2 ks zemnich hydrantti, které zaroven plni funkci kalnikti + vzdusnika.

Zemni hydranty jsou osazen pfimo na potrubi - hydrant s s dvojitym jiSténim, télo a
hydrantovy nadstavec z tvarné litiny, t€Zka antikorozni ochrana, pfipojovaci piiruba dle EN
545. Patkové koleno hydrantu (kalniku) bude uloZeno na betonovou podlozku. Dodavatel
stavby doloZi protokol zkousky hydrantu.

Identifika¢ni znaceni potrubi bude:

Otevieny vykop - izolovany médény vodi¢ profilu 4 mm?, ktery se vyvede smyckou bez
preruseni izolace do poklopu Soupitek a PVC folii bilé barvy (CSN 73 6003) uloZené na
obsypu 300 mm nad vrch potrubi.

Bezvykopové technologie: - vodic¢ Trace Safe typ RT 1802W

OznacCovani polohy armatur na vodovodni siti orientaCnimi tabulkami bude v souladu
s CSN 75 5025. Vyjimkou bude oznacovani kolmé a bocni vzdalenosti armatury od tabulky,
ktera bude na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj.bez desetinné Carky

Obnova dotéenych povrchu :
Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zdpichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
»  Zivi¢ny postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

MK plan s.r.o.
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o Stérkodrt 0/32 t1.150 mm
e Stérkodrt 32/63 t1.150 mm
+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési

Kontrola hutnéni - Ve vykopu - Dynamické zkougka deskou ve vykopu dle CSN 73 6192
- Na pléni - Statickd z4téZova zkouska dle CSN 72 1006
Porusené okolni konstrukce, zpevnéné plochy atd. se uvedou do piivodniho stavu
zdokumentovaného na fotografiich.

B.3.4 Technologické ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni
a) Popis stavajiciho stavu.
Neni feSeno
b) Popis navrzeného i‘eSeni, zaFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.
Neni feSeno
¢) Energetické vypocty.
Neni feSeno

B.3.5 Zasady pozarni bezpecnosti
Novy vodovodni fad bude ukon¢en podzemnim hydrantem.

V tsecich nového vodovodniho potrubi se osadi 2 ks podzemniho hydrant.
Umisténi hydrantd a dimenze potrubi vyhovuje CSN 73 0873.

o Vzdalenost mezi hydranty je <400 m.

Dle CSN 73 0873 Zasobovani poZarni vodou :

DN 80 spliiuje:

Rodinné domy o ploSe < 200 m2 a nevyrobni objekty o plose S < 120 m2
Pozadavek pro DN 80 - min 4,0 I/s, vzdalenost hydranti 200 / 400 m.
Pozarni zajisténi dle CSN 73 0873 - splnéno

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametru stavby a vlivu stavby na okoli.

Potrubi vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce Vodovod je chranéna ochrannym
pasmem, které je 1,5 m od vné&jSiho obrysu potrubi na ob¢ strany.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupti a
provozné-bezpecnostnich predpisi. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynt vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouZivat pfedepsané
OOPP.

B¢hem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZzovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢iSténa komunikace ul.Slepd od piipadnych ndnost zeminy.
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Zdrojem zvySeného hluku v pracovni dobé budou ndkladni auta odvazejici piebytecnou
zeminu a prace rypadla pti vykopu zdpichovych jam.

K vibracim nebude dochézet.

Provoz hotového vodovodu nebude mit vliv na okoli.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

Protipovodiiovd opatieni, ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pted technickou i piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pfed hlukem a ostatnimi tcinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.4 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontalnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

o ZU = 0,00 m - napojeni na vodovodni fad PVC DN 100
o K.U.=379,15 m — ukonceni H2 = K 5
o KiiZeni a soub¢hy - v souladu s vyjadifenim spravci siti, je dodrZzena CSN 73 6005

B.5 - Dopravni feSeni

Potrubi vodovodu nefe$i novou dopravni infrastrukturu. Pro pfijezd na staveniSté, pfesun
hmot a materidlu bude vyuzivdna mistni komunikace ul.Slepa.

Stavba nepottebuje novou dopravni infrastrukturu ani bezbariérové uzivani.

Béhem realizace bude instalovano ,,Pfechodné dopravni znaceni* (PDZ)

B.6 - ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zapichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
+  Ziviény postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

«  Stérkodrt 0/32 t1.150 mm

«  Sterkodrt 32/63 t1.150 mm

+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési
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B.7 - Popis vlivu stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
piiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich tuc¢inki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v¢etné
zatazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho ptedpisu.

Stavba nema negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

o Odpady vzniklé pri stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym

osobam opravnénym k podnikédni, které jsou provozovateli zafizeni k vyuZiti nebo

odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu urc¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni

par.14 uvedeného zakona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
383/2001 Sb. a ptedloZi ji u kolaudace.
Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:
Kéd 170504 - zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
Kéd 170904 - smésné stavebni a demoli¢ni materidly neobsahujici nebezpecné latky

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Piebyte¢na
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 10-ti km - s
upiesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materiél se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 10-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

o vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavebni pozemky nezasahuji Zddné ochrannd pasma pfirody, krajiny, vodnich zdroji nebo
1éCebnych pramend.

Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximdlné ochrdnéna zelen v ochranném
pasmu stavajiciho vodovodu.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poskozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
piipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStdfovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromi, porostli a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich, ddle CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace spudou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

o vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
V blizkosti stavby se nenachdzi chranéné izemi natura 2000.

o zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

o Zakon o_integrované prevenci ziakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni bylo-li vydano
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Stavba nespadd o reZimu zdkona.

o navrhovana ochrannia a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi
Velikost ochrannych pasem se fidi platnymi zdkony, ptipadn¢ pozadavky spravcu siti.
Vodovod / ochranné pasmo 1,5 m na ob¢ strany od vn¢js$iho obrysu potrubi
Nejsou navrhovana zZadna bezpecnostni pasma.

b) Zamér nevyZzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi.
¢) Zamér nevyzaduje zjistovaci fizeni , zim¢er nepodléhd dal§imu posuzovani.

d) Zamérh nespadajici do reZimu zdkona o integrované prevenci

B.8 - Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu nového vodovodniho radu.

V rdmci stavby nevznikd poZadavek na zasobovani stavby vodou a zneSkodiiovani odpadnich
vod. Srazkové vody jsou tak, jako nyni, utrdceny vsakovdnim na pozemcich.

B.9 - Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni poZadovano.

B.10 - Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Jako dopravni trasy pro piijezd na staveni$té, pfesun hmot a materidlu bude vyuzivana
ul.Slepé — sjezd z ul.Ostravské.
Stavba nevyzaduje napojeni na dalsi technickou infrastrukturu.
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zafizeni staveniSté, dodavatel si pfipadné
zajisti prondjem plochy na umisténi mobilniho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zatizeni
nebudou ptivddény zdroje energie a vody.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni di‘evin apod.,

Demolice - nedojde
Kdceni - nedojde

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poSkozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStifovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

¢) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové
trasy, véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajiSténi bezpe¢nosti provozu.

Vstup a pfijezd na stavenisté bude z ul.Ostravské.
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StaveniSté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zdkaz vstupu ttetich osob
na stavenisté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
Vlastni vykopové jamy budou oploceny mobilnim plotem v = 1,50 m.

Béhem realizace bude instalovano ,,Piechodné dopravni znaceni* (PDZ)

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Docasny zabor stavenisté bude na $itku ul.Slepa.
Trvaly zébor nevznikne.
Stavenisté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zakaz vstupu ttetich osob
na staveniSté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
V ramci stavenisSté bude vyuZita vefejna plocha, na kterou dodavatel stavby uzavie najemni
smlouvu o prondjmu veiejnych ploch.

e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opati‘eni k
minimalizaci dopadu p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro
recyklaci za t¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pri nakladani s azbestem, opati‘eni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Béhem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢isténa komunikace ul.Slepa od piipadnych ndnosii zeminy.
Zdrojem zvySeného hluku budou pouze v pracovni dobé (7:00 — 16:00) ndkladni auta
odvazejici pfebyteCnou zeminu a priace bagru pii vykopu ryhy.

Béhem vystavby se na stavenisti nebudou vyskytovat nebezpecné latky, nebude naklddano
s asbestem.

- ochrana vod pted zneciSt€énim hlavné ropnymi produkty

- odplavitelny materidl nebude skladovan v blizkosti odvodnovacich piikopt

- dodavatel bude dbat na kazdodenni vyciSténi pracoviSté, staveniSté a dalSich prostor
vyuzivanych pro stavebni ¢innost

- komunikace budou udrZovéany ve schiidném a sjizdném stavu, znecisténi bude priibézné
odstranovano

- sniZzeni prasnosti ¢astym ¢iSténim vozovek a kropenim pii manipulaci s odpadnim
materidlem

- zamezeni zneciSténi ovzdusi zdkazem spalovéni jakychkoliv latek na staveniSti, dodrZeni
ochrany Zivotniho prostredi

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Pti realizaci je vSeobecné nutné dbat na dasledné dodrzovani technologickych postupii a
provozné-bezpecnostnich piedpisti. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynii vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat predepsané
OOPP.

Zatizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpecnost a ochrana pracovnikili se
musi fidit ustanovenim zakona ¢. 309/2006 ,,Zakon o BOZP* (ktery navazuje na diivéjsi
vyhlaSky a ptedpisy, €.324/1990 Sb., ¢.207/1991 Sb.), natizeni vlady ¢.367/2007, 378/2001
Sb. PoZzadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
se Tidi vyhlaskou CUBP &. 48/1982 Sb. novelizované vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb..

Pracovnici budou zaskoleni a sezndmeni s bezpe¢nostnimi pfedpisy, vybaveni prisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Pracovnici stavby budou rovnéz ptredem
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prokazatelné¢ sezndmeni s riziky plynoucimi z probihajicich provoznich procesii v okoli
staveniSté. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz seznameni s piedpisy pro obsluhu a se
souvisejicimi bezpecnostnimi piedpisy, s pozarnim fadem, poplachovymi smérnicemi.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrZzovat na stavbé ndsledujici obecné platné

bezpecnostnich predpisy:

)
@)

zéakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci).
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zafizenti,

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk,

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobné&jSich poZadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi,

vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a
technickych zafizeni,

Bezpec¢nostni pokyny pro provadéni vykopovych praci:

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt ur¢eno

rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich rozméry,

zpusob téZeni zeminy,

zajisténi stén vykopt proti sesuti,

druh pazeni,

sklony svaht vykopt

zabezpeceni okolnich staveb,

zabranéni pfitoku vody na stavenisSte.

Pracovisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.
Nepouzivana mista, kde hrozi nebezpec¢i piddu osob musi byt musi byt ohrazena nebo jinak
zabezpecena.

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrZzovadno ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a
zdravi osob.

Provadi-li se vykopové prace s pomoci strojniho zatizeni, musi mit k nému obsluha snadny
piistup a dostate¢ny manipulacni prostor umoziujici jeho bezpecné pouZzivani.

Strojni zafizeni miZe byt pouzivano pouze k iceliim a za podminek pro které je urceno.
Obsluha zafizeni se musi pfed jeho uvedenim do chodu piesvédcit, Ze v nebezpecnych
prostorech se nenachdzi Zadny zamcéstnanec. Pokud nelze tento poZadavek splnit,
bezpecnostni systém musi vydavat takovy zvukovy nebo i viditelny vystrazny signdl, aby
zamestnanci zdrzujici se v nebezpecném prostoru méli dostatek ¢asu tento prostor opustit.
V mistech s nebezpecim zasypani, padu s vysky nebo do hloubky musi byt osoby, které na
takovémto pracovisti pracuji osamocenég, seznameny s pravidly pro dorozumivani a musi
byt nad nimi stanoven uc¢inny dohled pro potiebu poskytnuti prvni pomoci.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajiStén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamoceng.

Osoby musi byt dostatecné chranény pied nebezpecim drazu elektrickym proudem.

O O O O O 0O O
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* Prace musi byt pferusena, jakmile by jeji dalSi pokracovéani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo
zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli.

* S druhy jednotlivych vedeni, jejich trasami, hloubkou uloZeni, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pifed zahdjenim praci
prokazateln¢ sezndmeny vSechny osoby, které budou zemni prace provadét.

» Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt okolni stavby ohrozené vykopem spolehlivé
zabezpeceny.

= Vykopy v zastavéném tuzemi, na veiejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo jejich okraje, kde hrozi nebezpeci
padu osob do vykopu, musi byt zajistény zdbradlim.

= Na vefejnych prostranstvich a komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny prechody nebo
piejezdy. Piechody o Sitce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zdbradlim vcetné zarazky.

* Pro osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci
Zebtiktli, schodl nebo Sikmych ramp.

* Pfed prvnim vstupem osob do vykopu nebo po preruseni price delSim neZ 24 hodin
prohlédne povéfend osoba stav stén vykopu, pazeni a piistupi.

» PouZiti strojii nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemniho vedeni,
staveb nebo zafizeni technického vybaveni musi zhotovitel projednat s provozovatelem
nebo vlastnikem tohoto zatizeni.

» Pii provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni musi byt tato
naleZzité zajiSténa.

= (Obnazend potrubni vedeni ve sténé¢ vykopu musi byt ihned zajiSténa proti pruhybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

= Mechanické zhutiiovani zeminy pomoci valcl, péchli nebo jinych zhutiovacich prostredki
musi byt provddéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopl ani sousednich
staveb.

* Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti.

» Svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pti hloubce vykopu
vetsi neZ 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném tzemi.

* Nejmensi Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, musi byt 0,8 m.

* Pfi runim odstraiiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu.

» Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstraniovdni pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potfebné vySce ve vykopu.

= Sklony svaht ur€uje zhotovitel.

» Podkopdvani svahu je nepfipustné.

* Pro pfepravu zeminy koleckem musi byt zfizena dostate¢né Sirokd a unosna komunikace
ve sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych ptechodii. Jeji povrch nesmi byt kluzky.

» Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m koleC¢kem, musi byt pii
okraji vykopu pevna zarazka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

= Zptsob tézby, dopravy a piipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel.

Vykopy v obydleném tizemi, na vetejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se
soucastné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do
vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajiSténi ve vétsi vzdalenosti neZ 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotyCové zdbradli vysoké 1,1 m, ndpadnd piekdzka
nejméné 0,6 m vysokd nebo materidl z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m.
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Vykopy pfilehajici k vefejné komunikaci nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, ptipadné v jinych nebezpecnych mistech
podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru mohou byt vystraznd svétla od sebe
vzdélena nejvyse 50 m.

Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpe¢né prechody o Sitce nejméné 0,75 m, na
vetfejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvouty¢ovym zdbradlim se zardZkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zardzkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpeCny sestup (vystup). Ve
vykopech hlub$ich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdélené nejvyse
30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zat€éZovany do vzddlenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projektant. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniSté, stroji, materidlem apod.
kromé piipadi, kdy zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zdklade
vypoctu.

Pti pferusSeni zemnich praci nesmi byt ohrozena bezpecnost osob. Odpovédny zaméstnanec
musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zdabradli, paZeni, lavek, ptechodu,
piejezdi, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

Pred zapocetim planovanych zemnich praci se musi okolni objekty ohroZené vykopem
zabezpecit. Zpusob zabezpeceni objektli musi byt stanoven v projektu stavby.

Provadét zemni prace v ochranném pdsmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému
pfiblizeni zaméstnanct nebo stroji k témto vedenim. Odpovédny zaméstnanec tato opatieni
projednad s jejich provozovatelem.

Pfi soubéZzném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakdzano se zdrZovat
v nebezpecném dosahu stroje.

Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nesmi
pokracovat v soubézném strojnim a ru¢nim t€Zeni na jednom zabéru.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt zameéstnanci pii praci rozmisténi tak, aby
se vzdjemn¢ neohroZovali.

Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo zvykopu se nesmi pracovnici zdrZovat
v ohroZeném prostoru.

Zajisténi stability stén vykopi - zajisténi stén se navrhuje paZenim piiloZnym
s rozepfenim. PouZije se paZeni hlinikové vertikdlni popfipadé¢ kombinované za pomoci
hlinikového pazeni a dievénych hranoli a desek - paZeni je soucasti dodavatelské
dokumentace.

Je zakdzano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopt, které nejsou zajiStény, bez vhodné ochrany zaméstnancii
(ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).

Zjisti-li se ve sténdch vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych
nesoudrZznych materidld, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. Obnazené potrubi vedeni ve stén¢ vykopil musi byt ihned
zajisténo proti prihybu, vyboceni a rozpojeni.
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Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Funkci koordinatora BOZP je zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit v pfipadé, Ze na
staveni$ti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
V pripadé Ze:

- celkovd doba trvani praci bude delsi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou
vykondvany prace a ¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesdhne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu
préce, nejpozdéji do 8-mi dnti pfed pfedanim stavenisSte.

Soucasné v téchto piipadech bude rovnéz urcen koordindtor BOZP.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecnd
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle mozZnosti bude nekontaminovany odpad tiidén k
dalSimu vyuZziti v zasypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Skladkovany budou pouze takové
materidly, jejichz vyuziti nebude mozné.

Odpady vzniklé p¥i stavbé - budou pfedany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace.

Nejsou stanoveny.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokonceni celého dila.

Specifikace piidruzenych praci, které jsou soucasti dodavky vodovodu:

- Tlakové zkousSka potrubi.

- Bakteriologicky rozbor vody dle CSN ISO 5667-5 z koncovych &4sti vodovodniho fadu.
VySetteni musi byt provedeno v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢.5 k vyhlasce
252/2004 Sb, vysledek nesmi byt starSi 1 mésice pred dnem kolaudace.

- Provérka funkénosti identifikaéniho kabelu.

- Kontrola hutnéni zasypu - 2 vzorky dle urceni investora.

- Zaméfeni stavajictho stavu v JTSK a BPV a zaneseni do katastrdlni mapy s domérkami
k pevnym bodiim okolnich konstrukci. Zaméteni bude provedeno dle smérnice SmVaK
Ostrava a.s.
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- Osazeni identifikaénich tabulek pifpojek v souladu s CSN 75 5025 - Orienta¢ni tabulky
rozvodné vodovodni sité. Vyjimkou bude kolma a bo¢ni vzdélenost armatur, kterd bude
na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj. bez desetinné arky.

- Ozndmeni o postupu praci a pireruseni dodavky vody jednotlivym majitelim
nemovitosti.

- Manipulacni prace vodovodu - odstaveni, zprovoznéni, odvzdusnéni, odkaleni apod. +
uvedeni do provozu.

j) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Stavba bude probihat postupné po tsecich cca 18 m, v kterych se uloZi potrubi s hutnénym
obsypem a zdsypem. Pii tomto postupu vystavby nelze provést kontrolni prohlidku ucelené
rozestavénosti stavby. Kontrolni prohlidky budou probihat kontinuédlné€ pii KD (tydenni
¢etnost) s diirazem na kontrolu uloZeni potrubi a hutnéného obsypu.

k) Docasné objekty.
Docasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si piipadné zajisti

prondjem plochy na umisténi mobilntho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zafizeni
nebudou pfivadény zdroje energie a vody.

V Ceském T&in& 09/2025 ing.Miroslav Krauz
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Poznamka k uvedenym obchodnim ndzviim navrZenych vyrobku:

Pouzité materialy musi spliiovat standarty budouciho provozovatele SmVakK Ostrava
a.s.

Navrzené vyrobky s uvedenymi obchodnimi ndzvy piedstavuji poZadovany standard SmVaK
Ostrava a.s..

Dodavatel stavby miize ve své nabidce pouzit vyrobky i jiného vyrobce, ale pti zachovani
shodnych standardti (mechanickych, fyzikdlnich a funk¢nich vlastnosti, tvaru a rozmeéru
jednotlivych dilct, a poZadované Zivotnosti véetné ochrannych a antikoroznich vrstev, véetné
zajiSténi vztlaku spodni vody). Soucasné€ odsouhlasenym SmVaK Ostrava a.s.

V projektové dokumentaci pro provedeni stavby je popsdn souhrn vSech technickych popist,
které vykazujici poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a
soucasn¢ doddvky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichZ prostiednictvim je
predmét vetfejné zakazky jednoznacné popsan.

Obsah:
A - Privodni list str. 1
B - Souhrnnd technicka zprava  str. 2 - 20
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A-PRUVODNI LIST
A.l - Identifikaéni udaje

1.1 - Udaje o stavbé

a) Nazev stavby . Cesky T&in - Mistiovice, vodovod ul.Slepa
b) Misto stavby : Cesky T&in - Mistfovice, ul.Slepa
Katastralni izemi : Mistiovice
Parcelni ¢isla : 33/1, 33/2,33/3

c) Predmét dokumentace : Novd stavba trvald technické infrastruktury
Ucel stavby : Prodlouzeni vodovodu

1.2 - deaie o zpracovateli dokumentace

a) Projektant : ing.Miroslav Krauz - MK engineering
Sidlo : Komorni 1617/15, 737 01 Cesky T&in
IC : 435 63 945
b) Hlavni projektant : ing.Miroslav Krauz
Registracni ¢islo : 11 00054
Obor autorizace : Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

A.2 — Seznam vstupnich podkladi

1. Zakon 150/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékte-
rych zédkonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon 274/2001 Sb, zakon o vodovodech a kanalizacich (novela 275/2013)

Vyhlaska Mze 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provadi zdakon 274/2001 Sb.
Vyhldgka MZP ¢.8/2021 Sb., ze dne 27.2.2021 - Katalog odpadii

Zékon ¢. 283/2021 Sb.v platném znéni, (Stavebni zdkon)

Vyhlaska 131/2024 Sb. ptiloha ¢.3

Mapové podklady + informace z KN

Smlouva objednatele na zpracovani projektu

GIS stavajictho vodovodu pfedany objednatelem

10. Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodetickd spolecnost
11. Vlastni praizkumy

12. Vyjadfeni jednotlivych spravct IS a vyjadieni dotenych organti a organizaci

13. Zavéry vyrobnich vybora

XA A DD

A.3 — Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
Cinnosti v ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech

a) hloubka stavby - 2,0 — 3,5 m

b) vyska stavby - droven terénu

c¢) predpokladand kapacity poctu osob na stavbe - 10 osob
d) planovany zacatek a konec realizace stavby - 2026
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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 — Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby véetné koncepce ieSeni pristupnosti

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocita s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti dzemi se neméni.

Katastralni uzemi: Mistfovice

Pof.c. |Parc.c. Vlastnik Vyuziti Vyméra

1. 33/1 |Mésto Cesky T&sin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 1082
Cesky Té3in ost.komunikace

2. 33/3  |Mésto Cesky Tésin, namésti CSA 1/1, 737 01 ostatni plocha 499
Cesky T&%in ost.komunikace

3. 33/2 |Ing. Stanislav Gleta, AlSova 1593/2, podil 1/6 |ostatni plocha 718
737 01 Cesky T&sin ost.komunikace
Mésto Cesky Té8in, namésti CSA 1/1, podil 5/6
737 01 Cesky T&3in

Objektova skladba:

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

b) Charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.

Novy vodovodni fad je navrZzen podéln€¢ v mistni komunikaci ul.Slepd od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravska v useku dl.cca 380 m.

Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitd s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

Zaplavové uzemi - stavba se nachézi v zaplavovém tzemi.

Poddolovani - stavba se nachazi v ploSe ,,C2%, kde jsou veSkeré stavby a zatizeni nesou-
visejicimi s dobyvanim realizovany bez zvlastnich opatieni proti i¢inkiim poddolovani.
Stavba je situovéna v zastavéném tzemi a je v souladu s charakterem dzemi.
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¢) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci a dizemnimi opatfenimi
nebo s cili a dkoly tzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi.
Stavba je v souladu se schvdlenym tizemnim planem mésta Cesky T&in po zméné &.6,
7 6/2024. Zamér se nachdzi v ploSe bydleni individudlni (BI), v ploSe dopravni
infrastruktury (DS) s pfipustnou technickou infrastrukturou.

Zaroven se nachdzi v zastavéném dzemdi, v zastavitelné ploSe.

d) Vycet a zavéry priuzkumai.

o Zaméfeni polohopisu a vySkopisu v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému

Vv

Bpv v méfitku 1:500 - zpracoval TGS Ttinec.
o Podzemnfi sité byly ptevzaty dle podkladii jednotlivych spravci. V rdmci vystavby dojde k

vV

soubéhu a kiizeni se sitémi vefejnych provozovateli:

Jednotlivé sité jsou zakresleny v piiloze C.3 - Koordina¢ni situacni vykres:

O O O O O OO

Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Plynovod - STL + VTL - GasNet

Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Ptivadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s., DN 800 (kryti 2,0 - 2,3 m)

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu.

Nejsou pozadavky na vyjimky.

f) Stavajici ochrana vzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu.

)

O O O O

Stavba nelezi v izemi pamatkové rezervace ani paméatkové zony.

Stavba nelezi v zaplavové zoné.

Stavba nelezi v chranéném tizemi CHKO. Stavba nesniZi nebo nezméni krajinny raz.
Stavba neni realizovdna ve vyznamném krajinném prvku.

Na stavbu se nevztahuje zdkon 100/2001 Sb. v platném znéni, ani §45h a 451 zdkona
¢.114/1992 Sb. a ztéchto divodi stavba nevyZaduje posouzeni vlivii na Zivotni
prostredi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi, poZzadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Vodovod je chranénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné&jsSiho obrysu potrubi na
ob¢ strany. V rdmci stavby dojde k soub¢hlim a kiiZen{ se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
Pti blizkych soubézich a kiizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrZet normu
"Prostorovi tiprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005".

Stavba nebude mit vliv na odtokové pomeéry v tzemi.

V ramci stavby vodovodu nedojde k demolicim, Zivi€né povrchy se zafeZou na Sirku ryhy.
V zatravnénych plochéch se sejme ornice pro zpétné ohumusovani + oseti.

Demolice - nedojde

Kdceni — nedojde

MK plan s.r.o.
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h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,
K vynéti ze ZPF : nedojde.
K vynéti z LPF: nedojde

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkiu podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,

Vodovod je chrdnénd ochrannym pasmem, které je 1,5 m od vné¢js$iho obrysu potrubi na
ob¢ strany:

parc.¢. 33/1, 33/2, 33/3

Bezpecnostni padsma stavbou vodovodu nevzniknou.

Jj) Navrhované parametry stavby.
Bezvykopovd technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zasobovéni z RS 22 Mosty (neredukované) HGL 404 m n.m.
Hydrostaticky tlak nového tadu ul.Slepa:

Pmax = 0,50 MPa - tj.50 m.

Pmin = 0,42 MPa - tj.42 m

Bilance spotieby vody je stanovena podle prilohy ¢.12 k vyhldsce ¢.120/2011 Sb.

Druh RD | Pocet | Rocni potireba | Celkovd rocni Op On On
potreby osob osoba/rok potieba m’/rok | m*/den | m*/den | s
RD - vyhled | 12 36 36 m*/rok 1.296 3,55 497 | 0,13

PoZdrnivoda Q pozirmi = 4,0 U/s

Oy Prumérnd denni potreba vody

Onm Max.denni potieba Qn=0p. ka

ka Koeficient denni nerovnomeérnosti = 1,4

On Max.hodinovd potreba Qn= Qm/ 86400 .kj
kn Koeficient hodinové nerovnomérnosti = 2,3
O Rocni spotieba Qr = 2.016 m’

Vypocet dle CSN 75 5455 (charakter sidl. odbéru) Qh =1,88 l/s

Posouzeni podle CSN 75 5455

Jelikoz se jednd o malé spotiebisté s po¢tem obyvatel nepfesahujicim 150 obyvatel, je
vhodné provést stanoveni potieby vody rovnéz podle CSN Vypocet vnitinich vodovodi. Zde
je stanovovan navrhovy priitok Q podle vztahu:

MK plan s.r.o.
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q ... specificky vytok jednotlivymi armaturami [1.s™']

n ... pocet vytokovych armatur [-]

Névrhovy pritok je podle této metodiky pro spotiebisté stanoven ve vysi:
« QOh=111s"
Navrzeny profil HDPE D90 SDR 11 vyhovuje

k) Limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

Odpady vzniklé pii stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptsobu nakldddni s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky ¢.
93/2016 Sb. a piedlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zafazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0] 451 Rizend skladka

neobsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Srazkové vody budou utrdceny vsakem na stavebnich pozemcich.

1) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zafizeni verejné komunikacni sité.
Nejsou
m) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
o Délka vystavby smluvni je zdleZitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah
stavby se neptedpoklada rozd¢€leni stavby do etap.

o Predpokladany termin zahdjeni stavby.............coocoiiii i 2026
o Predpokladané ukonceni Stavby..........c.ocoviiiiiiiiii 2026

o Stavba nevyvolava podminujici a souvisejici investice

n) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby.
o U této stavby se neuvazuje s predéasnym uzZivanim
o U této stavby se neuvazuje se zkusebnim provozem

MK plan s.r.o.
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0) Seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisu, pokud
maji podle projektu vysledkii zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby.

o Vyhotoveni geodetickych podkladl pro projektovou Cinnost
o Zaméfeni - polohopisu + vySkopisu v JTSK + Bpv - Ttineckd geodeticka spolec¢nost

B.2 - Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Vodovodni fad je uloZen v zemi a nemd nadzemni technologické objekty s pozadavkem na
urbanistické a architektonické feSeni.

B.3 - Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického ieSeni

ProdlouZeni vodovodu v ul.Slepd umoZni napojeni stdvajici a budouci zdstavby RD.

Novy vodovodni fad je navrzen podéln¢ v mistni komunikaci ul.Slepa od napojeni na
vodovodni fad DN 100 vedouci podél ulice Ostravskd v aseku dl.cca 380 m.

Vyhledové se pocitd s napojenim 12- ti RD.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani bude feSena v provoznim fddu vodovodu, ktery md budouci
provozovatel SmVaK Ostrava a.s zpracovany pro celou vodovodni sit’ mésta Bohumin.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu.

Jedna se o lokalitu se stavajici a budouci vystavbou RD podél ulice Slepa.
Jedna se o zastavénou lokalitu RD a lokalitu budouci vystavby novych RD. Vyhledové se
pocitad s napojenim 12- ti RD. Dosavadni vyuZiti Gzemi se neméni.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni.

SO 01 Vodovodni rad

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Zemni prdce
Stavba vodovodniho fadu se provede bezvykopové technologii fizeného horizontdlniho
vrtani.:

Pred zahajenim praci se provede vyty¢eni podzemich siti a ochrannych pasem dle
vyjadieni jednotlivych spravca siti, soucasné se provedenou kontrolni sondy v misté
kFiZenim s inZenyrskymi sitémi.

Pri blizkych soubézich a kiiZeni se stavajicimi podzemnimi sitémi je nutno dodrzet
normu '""Prostorova dprava vedeni technického vybaveni CSN 73 6005"".

o Vodovod Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
o Plynovod - STL + VTL - GasNet

MK plan s.r.o.
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Zemni + nadzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV - CEZ Distribuce a.s.
Zemni + nadzemni kabelové vedeni VN do 35 kV - CEZ Distribuce a.s,
Nadzemni vedeni VO - Eltodo

Zemni a nadzemni vedeni - CETIN

Privadéc uzitkové vody - Energetika Ttinec a.s. DN 800 (kryti 2,0 2,3 m)

O O O O O

o Trasy jednotlivych spravct byly pfevzaty z vyjadieni a digitdlnich map. Byly zaméfeny
povrchové znaky.

o Geologicky prizkum nebyl proveden

o Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu - staveniSt¢ se nachdzi ve vefejné
ptistupnych plochdch. Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

KiiZeni a soubéhy s inZenyrskymi sitémi provést dle podminek vyjadieni jednotlivych
spravct - zhotovitel musi zabezpecit odkrytd vedeni a zatizeni proti posSkozeni.

Mozna vedeni piipojek jednotlivych inZenyrskych siti alt. nové poloZené piipojky - nejsou
v majetku spravcu siti. Trasy piipojek vyty¢i jednotlivi majitelé téchto piipojek.

Mista kfizeni a soubéhli v ochranném pasmu s podzemnimi sitémi budou uvedena do
pozadovaného stavu s dlirazem na provedeni obsypll a zdsypl, umisténi vystraznych folii,
kabelti pro vyhleddvani PE potrubi, opravu pfipadné¢ poskozené izolace (u plynovodu
s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace). Tato mista nesmi byt zahrnuta diive,
neZ budou prokazatelné (napft. zapis do SD) zkontrolovana pracovnikem spravce sité.

KftiZeni vodovodu s kanalizaci:
Vodovodni potrubi vCetné ptipojek bude vzdy bez vyjimek ulozen nad potrubim splaskové
kanalizace.

Zemni prace - jsou provadény pii vykopu zdpichovych a montdZnich jam pro provedeni
horizontdlniho vrtani bezvykopové technologie - viz. C3 - Koordinac¢ni situacni vykres.

Vykopy ve zpevnénych plochéch se provedou po zafezani Zivice (alt. po rozebrani dlazby)
do presnych geometrickych tvar, tak aby tvofily ucelené plochy (obdélnik, ctverec). Ttida
tézitelnosti zeminy se predpoklada - tt.3

Oteviené vykopy - Sitka vykopové ryhy je navrzend 1,1 m. Pazeni vykopu oboustrannym
mechanizovanym boxovym pazenim a je soucasti dodavatelské dokumentace zhotovitele.

Obsyp potrubi - u jednotlivych potrubi dle vykrest uloZeni potrubi:

Zasyp jam - ve zpevnénych plochach bude zasyp proveden drcenym kamenivem fr 0-63,
hutnén na ID 0,9 i nad trubkou (aktivni z6na Eder2 80 MPa). Unosnost podlozi pod koberec
komunikace 80 MPa.

Kontrola hutnéni zasypu ryhy - mista ur¢i TDI m.

Kontrola hutnéni zdsypu - dynamicka zkouSka ve vykopu a statickd zkouSka deskou na
plani.

2) MnoZstvi a kvalita odpadii

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecna
zemina se odveze do zatizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dob¢ realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.
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Odpady vzniklé pii stavbé - budou predany pouze pravnickym nebo fyzickym osobidm
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zékona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromt, porostll a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich, dile CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace sptidou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

Dotcené povrchy a konstrukce mimo staveniSté budou udrZovany po celou dobu vystavby.
Ptipadné poruchy vyvolané stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu zdokumentova-
ném pred zahdjenim praci na fotografiich.

Trubni vedeni a armatury

Veskery trubni material véetné tvarovek a armatur, které budou v primém kontaktu
s pitnou vodou, musi vyhovovat hygienickym pozadavkim danych zakonem 258/2000
Sb. o ochrané veiejného zdravi ve znéni zakona 274/2003 Sb. a vyhlaskou 409/2005 Sb. o
hygienickych pozadavcich na vyrobky prichazeji do piimého styku s vodou a na dpravu
vody ve smyslu pozdéjSich zmén a dopliikii a pravnich predpisa je nahrazujicich.

Pred zahajenim praci se provede vytyceni podzemich siti a ochrannych pasem dle

Material: Zékladni trubka z PE100ORC se zvySenou odolnosti proti pomalému
Siteni trhlin, ochranny plast z modrého modifikovaného HDPE nebo
PP, detek¢ni vodi¢ (do dn225)

SDR: SDR11/PN16, pro K =1,25

Dimenze: 90 mm

Délky: 6m, 12 m, 100 m (do dn110 vcetn¢)

MRS: 10 MPa

Norma: CSN EN 12201-2, pifloha C

Zkousky: Zkousky odolnosti trubek proti pomalému S$ifeni trhlin (Resistant to
Crack):

CSN ISO 18488: SHT — Strain Hardening Test

CSN ISO 18489: CRB — Crack Round Bar Test

CSN EN ISO 13479: ANPT — Acceleration Notch Pipe Test
Konstrukce: Trubky s ochrannym plastém dle Piflohy C normy CSN EN 12201-2
(typ 3, PAS1075).

Zékladni trubka jednovrstvd, plnosténnd, 100% z PEIOORC,

odstranitelny ochranny modry plast z modifikovaného HDPE/PP,

s bilymi identifikacnimi pruhy. S integrovanym detekénim vodi¢em.
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Cesky Tésin - Mistiovice, vodovod ul. Slepd

Strana : 10/ 20

Spojovani: Rozebiratelny spoj svérnymi tvarovkami, nerozebiratelny spoj
elektrofiznim svafovanim nebo svafovanim natupo.
Pokladka: Do zemin bez omezeni druhu a zrnitosti vZdy s ohledem na zachovani

funkce potrubi.
Pro niro¢né bezvykopové pokladky a sanace, kde hrozi mozZnost vrypd,
otéru a bodového zatiZzeni (napf. berstlining/burstlining).

Bezvykopova technologie horizontdlnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

Armatury - Soupdtka stavebni délky F4, PN 16 - GG s téZkou protikorozni ochrannou.
Srouby a matky znerez oceli, §rouby znerez typu A2, matky znerez typu A4
(kyselinovzdorné). Spoje budou oSetfeny vhodnym montdZnim mazivem odolnym proti vodé
(napt. Molyka G).

Té&snéni -ploché, vyrobené tzv. litou technologii (nevysekdvané) - apt. NBR Duo.

Uli¢ni poklopy - pod poklopy osadit podkladové desky ( beton alt. plast ).

Poklopy komunikace Zelen + chodnik

Soupitka + ventily | teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty teleskopicky litinovy Hawle Kasi tuhy litina

Hydranty - nové 2 ks zemnich hydrantti, které zaroven plni funkci kalnikti + vzdusnika.

Zemni hydranty jsou osazen pfimo na potrubi - hydrant s s dvojitym jiSténim, télo a
hydrantovy nadstavec z tvarné litiny, t€Zka antikorozni ochrana, pfipojovaci piiruba dle EN
545. Patkové koleno hydrantu (kalniku) bude uloZeno na betonovou podlozku. Dodavatel
stavby doloZi protokol zkousky hydrantu.

Identifika¢ni znaceni potrubi bude:

Otevieny vykop - izolovany médény vodi¢ profilu 4 mm?, ktery se vyvede smyckou bez
preruseni izolace do poklopu Soupitek a PVC folii bilé barvy (CSN 73 6003) uloZené na
obsypu 300 mm nad vrch potrubi.

Bezvykopové technologie: - vodic¢ Trace Safe typ RT 1802W

OznacCovani polohy armatur na vodovodni siti orientaCnimi tabulkami bude v souladu
s CSN 75 5025. Vyjimkou bude oznacovani kolmé a bocni vzdalenosti armatury od tabulky,
ktera bude na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj.bez desetinné Carky

Obnova dotéenych povrchu :
Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zdpichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
»  Zivi¢ny postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

MK plan s.r.o.
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o Stérkodrt 0/32 t1.150 mm
e Stérkodrt 32/63 t1.150 mm
+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési

Kontrola hutnéni - Ve vykopu - Dynamické zkougka deskou ve vykopu dle CSN 73 6192
- Na pléni - Statickd z4téZova zkouska dle CSN 72 1006
Porusené okolni konstrukce, zpevnéné plochy atd. se uvedou do piivodniho stavu
zdokumentovaného na fotografiich.

B.3.4 Technologické ieSeni - zakladni popis technickych a technologickych zaiizeni
a) Popis stavajiciho stavu.
Neni feSeno
b) Popis navrzeného i‘eSeni, zaFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.
Neni feSeno
¢) Energetické vypocty.
Neni feSeno

B.3.5 Zasady pozarni bezpecnosti
Novy vodovodni fad bude ukon¢en podzemnim hydrantem.

V tsecich nového vodovodniho potrubi se osadi 2 ks podzemniho hydrant.
Umisténi hydrantd a dimenze potrubi vyhovuje CSN 73 0873.

o Vzdalenost mezi hydranty je <400 m.

Dle CSN 73 0873 Zasobovani poZarni vodou :

DN 80 spliiuje:

Rodinné domy o ploSe < 200 m2 a nevyrobni objekty o plose S < 120 m2
Pozadavek pro DN 80 - min 4,0 I/s, vzdalenost hydranti 200 / 400 m.
Pozarni zajisténi dle CSN 73 0873 - splnéno

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametru stavby a vlivu stavby na okoli.

Potrubi vodovodu je uloZeno v nezamrzné hloubce Vodovod je chranéna ochrannym
pasmem, které je 1,5 m od vné&jSiho obrysu potrubi na ob¢ strany.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupti a
provozné-bezpecnostnich predpisi. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynt vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouZivat pfedepsané
OOPP.

B¢hem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZzovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢iSténa komunikace ul.Slepd od piipadnych ndnost zeminy.
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Zdrojem zvySeného hluku v pracovni dobé budou ndkladni auta odvazejici piebytecnou
zeminu a prace rypadla pti vykopu zdpichovych jam.

K vibracim nebude dochézet.

Provoz hotového vodovodu nebude mit vliv na okoli.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

Protipovodiiovd opatieni, ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pted technickou i piirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni vodou,
pfed hlukem a ostatnimi tcinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.

B.4 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

SO 01- Vodovodni iad

Bezvykopova technologie horizontalnim vrtanim

o  Potrubi DN 80 (d90) SDR 11 - Pipelife Aqualine Robust........................ 379,15 m

o ZU = 0,00 m - napojeni na vodovodni fad PVC DN 100
o K.U.=379,15 m — ukonceni H2 = K 5
o KiiZeni a soub¢hy - v souladu s vyjadifenim spravci siti, je dodrZzena CSN 73 6005

B.5 - Dopravni feSeni

Potrubi vodovodu nefe$i novou dopravni infrastrukturu. Pro pfijezd na staveniSté, pfesun
hmot a materidlu bude vyuzivdna mistni komunikace ul.Slepa.

Stavba nepottebuje novou dopravni infrastrukturu ani bezbariérové uzivani.

Béhem realizace bude instalovano ,,Pfechodné dopravni znaceni* (PDZ)

B.6 - ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Dotcené povrchy a konstrukce se uvedou do ptivodniho stavu zadokumentovaném pied
zahdjenim praci na fotografiich.

Obnova Zivice komunikace — ul. Slepd
Obnova vozovky v mistech vykopu zapichové jamy na celou Sitku komunikace.

*  Asfaltobeton ABS I 40 mm - na Sitku komunikace 0,5 m za hranu vykopu 138 m2
+  Ziviény postiik spojovaci PSEK

*  Obalované kamenivo OKH II tl. 110 mm - na Sitku vykopové ryhy

*  Spojovaci nétér

«  Stérkodrt 0/32 t1.150 mm

«  Sterkodrt 32/63 t1.150 mm

+  Unosnost povrchu zdsypu 80 Mpa.

Porusené dlaZby :

o Zpétné predlazdéni dle druhu stavajici dlazby - s pfetazenim 1,0 m na ob¢ strany
e Kladeci vrstva

+  Unosnost povrchu zdsypu 45 MPa

Zelené plochy :
. Ohumusovani + oseti travni smési
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B.7 - Popis vlivu stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména
piiroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich tuc¢inki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v¢etné
zatazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v piislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho ptedpisu.

Stavba nema negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

o Odpady vzniklé pri stavbé - budou pieddny pouze pravnickym nebo fyzickym

osobam opravnénym k podnikédni, které jsou provozovateli zafizeni k vyuZiti nebo

odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu urc¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni

par.14 uvedeného zakona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
383/2001 Sb. a ptedloZi ji u kolaudace.
Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:
Kéd 170504 - zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky
Kéd 170904 - smésné stavebni a demoli¢ni materidly neobsahujici nebezpecné latky

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Piebyte¢na
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 10-ti km - s
upiesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materiél se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 10-ti km - dle moZnosti bude nekontaminovany odpad tfidén k
dalSimu vyuziti v zdsypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Sklddkovany budou pouze takové
materidly, jejichZ vyuZiti nebude mozné.

o vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavebni pozemky nezasahuji Zddné ochrannd pasma pfirody, krajiny, vodnich zdroji nebo
1éCebnych pramend.

Trasa vodovodu byla upravena tak aby byla maximdlné ochrdnéna zelen v ochranném
pasmu stavajiciho vodovodu.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poskozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
piipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStdfovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

Béhem stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich tprav v krajing -
Ochrana stromi, porostli a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich, ddle CSN 83 9031
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné - Prace spudou, zejména bod 7.4 Snimdni a
ukladani pudy.

o vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000
V blizkosti stavby se nenachdzi chranéné izemi natura 2000.

o zpusob zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho iizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni EIA.

o Zakon o_integrované prevenci ziakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o
nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni bylo-li vydano
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Stavba nespadd o reZimu zdkona.

o navrhovana ochrannia a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi
Velikost ochrannych pasem se fidi platnymi zdkony, ptipadn¢ pozadavky spravcu siti.
Vodovod / ochranné pasmo 1,5 m na ob¢ strany od vn¢js$iho obrysu potrubi
Nejsou navrhovana zZadna bezpecnostni pasma.

b) Zamér nevyZzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi.
¢) Zamér nevyzaduje zjistovaci fizeni , zim¢er nepodléhd dal§imu posuzovani.

d) Zamérh nespadajici do reZimu zdkona o integrované prevenci

B.8 - Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu nového vodovodniho radu.

V rdmci stavby nevznikd poZadavek na zasobovani stavby vodou a zneSkodiiovani odpadnich
vod. Srazkové vody jsou tak, jako nyni, utrdceny vsakovdnim na pozemcich.

B.9 - Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni poZadovano.

B.10 - Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Jako dopravni trasy pro piijezd na staveni$té, pfesun hmot a materidlu bude vyuzivana
ul.Slepé — sjezd z ul.Ostravské.
Stavba nevyzaduje napojeni na dalsi technickou infrastrukturu.
Pro danou stavbu se nebudou budovat objekty zafizeni staveniSté, dodavatel si pfipadné
zajisti prondjem plochy na umisténi mobilniho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zatizeni
nebudou ptivddény zdroje energie a vody.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni di‘evin apod.,

Demolice - nedojde
Kdceni - nedojde

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Technologie vegetacnich tprav v krajin¢ - Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pii
stavebnich pracich. Zejména jako ochrana pfed mechanickym poSkozenim je nutno stromy
chranit plotem asi 2 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m. Neni-li to ve vyjimecnych
pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStifovanym bednénim z foSen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutno chrdnit pfed poSkozenim stroji a vozidly,
popiipad¢ vyvazat ohroZené vétve vzhiiru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat.

¢) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové
trasy, véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zpusob zajiSténi bezpe¢nosti provozu.

Vstup a pfijezd na stavenisté bude z ul.Ostravské.
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StaveniSté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zdkaz vstupu ttetich osob
na stavenisté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
Vlastni vykopové jamy budou oploceny mobilnim plotem v = 1,50 m.

Béhem realizace bude instalovano ,,Piechodné dopravni znaceni* (PDZ)

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Docasny zabor stavenisté bude na $itku ul.Slepa.
Trvaly zébor nevznikne.
Stavenisté bude vyznaceno paskou ve vysi 1,0 m nad terénem. Zakaz vstupu ttetich osob
na staveniSté bude vyznacen ceduli u mistni komunikace.
V ramci stavenisSté bude vyuZita vefejna plocha, na kterou dodavatel stavby uzavie najemni
smlouvu o prondjmu veiejnych ploch.

e) Pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opati‘eni k
minimalizaci dopadu p¥i provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro
recyklaci za t¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materiali, stavby a jejiho okoli, opatieni pri nakladani s azbestem, opati‘eni na
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti.

Stévajici dieviny v okoli stavby budou b&hem vystavby chranény v souladu s CSN 83 9061
Béhem realizace stavby bude pfi zemnich pracich sniZovdna prasnost kropenim a po
kazdém pracovnim dnu ¢isténa komunikace ul.Slepa od piipadnych ndnosii zeminy.
Zdrojem zvySeného hluku budou pouze v pracovni dobé (7:00 — 16:00) ndkladni auta
odvazejici pfebyteCnou zeminu a priace bagru pii vykopu ryhy.

Béhem vystavby se na stavenisti nebudou vyskytovat nebezpecné latky, nebude naklddano
s asbestem.

- ochrana vod pted zneciSt€énim hlavné ropnymi produkty

- odplavitelny materidl nebude skladovan v blizkosti odvodnovacich piikopt

- dodavatel bude dbat na kazdodenni vyciSténi pracoviSté, staveniSté a dalSich prostor
vyuzivanych pro stavebni ¢innost

- komunikace budou udrZovéany ve schiidném a sjizdném stavu, znecisténi bude priibézné
odstranovano

- sniZzeni prasnosti ¢astym ¢iSténim vozovek a kropenim pii manipulaci s odpadnim
materidlem

- zamezeni zneciSténi ovzdusi zdkazem spalovéni jakychkoliv latek na staveniSti, dodrZeni
ochrany Zivotniho prostredi

f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Pti realizaci je vSeobecné nutné dbat na dasledné dodrzovani technologickych postupii a
provozné-bezpecnostnich piedpisti. Veskeré uzivané zatizeni bude provozovano a montovano
dle pokynii vyrobce resp. piislusné dokumentace. Pracovnici musi pouzivat predepsané
OOPP.

Zatizeni, technologie, pracovni postupy na stavbé a bezpecnost a ochrana pracovnikili se
musi fidit ustanovenim zakona ¢. 309/2006 ,,Zakon o BOZP* (ktery navazuje na diivéjsi
vyhlaSky a ptedpisy, €.324/1990 Sb., ¢.207/1991 Sb.), natizeni vlady ¢.367/2007, 378/2001
Sb. PoZzadavky na bezpecny provoz a pouZivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi
se Tidi vyhlaskou CUBP &. 48/1982 Sb. novelizované vyhlaskou ¢. 192/2005 Sb..

Pracovnici budou zaskoleni a sezndmeni s bezpe¢nostnimi pfedpisy, vybaveni prisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Pracovnici stavby budou rovnéz ptredem
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prokazatelné¢ sezndmeni s riziky plynoucimi z probihajicich provoznich procesii v okoli
staveniSté. Pracovnici musi byt provozovatelem rovnéz seznameni s piedpisy pro obsluhu a se
souvisejicimi bezpecnostnimi piedpisy, s pozarnim fadem, poplachovymi smérnicemi.

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrZzovat na stavbé ndsledujici obecné platné

bezpecnostnich predpisy:

)
@)

zéakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace,

zakon €. 309/2006 Sb. ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci).
nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniStich

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju a technickych zafizenti,

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovéani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk,

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobné&jSich poZadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prostiedi,

vyhléaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti a
technickych zafizeni,

Bezpec¢nostni pokyny pro provadéni vykopovych praci:

Pted zahdjenim zemnich praci musi byt ur¢eno

rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich rozméry,

zpusob téZeni zeminy,

zajisténi stén vykopt proti sesuti,

druh pazeni,

sklony svaht vykopt

zabezpeceni okolnich staveb,

zabranéni pfitoku vody na stavenisSte.

Pracovisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.
Nepouzivana mista, kde hrozi nebezpec¢i piddu osob musi byt musi byt ohrazena nebo jinak
zabezpecena.

Pracovisté musi byt po dobu provozu udrZzovadno ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a
zdravi osob.

Provadi-li se vykopové prace s pomoci strojniho zatizeni, musi mit k nému obsluha snadny
piistup a dostate¢ny manipulacni prostor umoziujici jeho bezpecné pouZzivani.

Strojni zafizeni miZe byt pouzivano pouze k iceliim a za podminek pro které je urceno.
Obsluha zafizeni se musi pfed jeho uvedenim do chodu piesvédcit, Ze v nebezpecnych
prostorech se nenachdzi Zadny zamcéstnanec. Pokud nelze tento poZadavek splnit,
bezpecnostni systém musi vydavat takovy zvukovy nebo i viditelny vystrazny signdl, aby
zamestnanci zdrzujici se v nebezpecném prostoru méli dostatek ¢asu tento prostor opustit.
V mistech s nebezpecim zasypani, padu s vysky nebo do hloubky musi byt osoby, které na
takovémto pracovisti pracuji osamocenég, seznameny s pravidly pro dorozumivani a musi
byt nad nimi stanoven uc¢inny dohled pro potiebu poskytnuti prvni pomoci.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajiStén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky
1,3 m provadény osamoceng.

Osoby musi byt dostatecné chranény pied nebezpecim drazu elektrickym proudem.

O O O O O 0O O
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* Prace musi byt pferusena, jakmile by jeji dalSi pokracovéani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo
zdravi osob na stavenisti nebo v jeho okoli.

* S druhy jednotlivych vedeni, jejich trasami, hloubkou uloZeni, s jejich ochrannymi pasmy
a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pifed zahdjenim praci
prokazateln¢ sezndmeny vSechny osoby, které budou zemni prace provadét.

» Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt okolni stavby ohrozené vykopem spolehlivé
zabezpeceny.

= Vykopy v zastavéném tuzemi, na veiejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo jejich okraje, kde hrozi nebezpeci
padu osob do vykopu, musi byt zajistény zdbradlim.

= Na vefejnych prostranstvich a komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny prechody nebo
piejezdy. Piechody o Sitce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zdbradlim vcetné zarazky.

* Pro osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci
Zebtiktli, schodl nebo Sikmych ramp.

* Pfed prvnim vstupem osob do vykopu nebo po preruseni price delSim neZ 24 hodin
prohlédne povéfend osoba stav stén vykopu, pazeni a piistupi.

» PouZiti strojii nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemniho vedeni,
staveb nebo zafizeni technického vybaveni musi zhotovitel projednat s provozovatelem
nebo vlastnikem tohoto zatizeni.

» Pii provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni musi byt tato
naleZzité zajiSténa.

= (Obnazend potrubni vedeni ve sténé¢ vykopu musi byt ihned zajiSténa proti pruhybu,
vyboceni nebo rozpojeni.

= Mechanické zhutiiovani zeminy pomoci valcl, péchli nebo jinych zhutiovacich prostredki
musi byt provddéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopl ani sousednich
staveb.

* Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti.

» Svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pti hloubce vykopu
vetsi neZ 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném tzemi.

* Nejmensi Sitka vykopt se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, musi byt 0,8 m.

* Pfi runim odstraiiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za soucasného
zasypavani odpazeného vykopu.

» Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstraniovdni pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu nebo
poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechdno v potfebné vySce ve vykopu.

= Sklony svaht ur€uje zhotovitel.

» Podkopdvani svahu je nepfipustné.

* Pro pfepravu zeminy koleckem musi byt zfizena dostate¢né Sirokd a unosna komunikace
ve sklonu nejvyse 1 : 5, bez prudkych ptechodii. Jeji povrch nesmi byt kluzky.

» Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubSiho nez 1,5 m koleC¢kem, musi byt pii
okraji vykopu pevna zarazka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

= Zptsob tézby, dopravy a piipadného rozmrazovani zmrzlé zeminy stanovi zhotovitel.

Vykopy v obydleném tizemi, na vetejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se
soucastné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do
vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajiSténi ve vétsi vzdalenosti neZ 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zdbranu jednotyCové zdbradli vysoké 1,1 m, ndpadnd piekdzka
nejméné 0,6 m vysokd nebo materidl z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m.
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Vykopy pfilehajici k vefejné komunikaci nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, ptipadné v jinych nebezpecnych mistech
podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru mohou byt vystraznd svétla od sebe
vzdélena nejvyse 50 m.

Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpe¢né prechody o Sitce nejméné 0,75 m, na
vetfejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné
1,5m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvouty¢ovym zdbradlim se zardZkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt
vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zardzkou.

Pro zaméstnance pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpeCny sestup (vystup). Ve
vykopech hlub$ich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdélené nejvyse
30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zat€éZovany do vzddlenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice
smykového klinu stanovi projektant. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu
terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniSté, stroji, materidlem apod.
kromé piipadi, kdy zplisob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zdklade
vypoctu.

Pti pferusSeni zemnich praci nesmi byt ohrozena bezpecnost osob. Odpovédny zaméstnanec
musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zdabradli, paZeni, lavek, ptechodu,
piejezdi, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

Pred zapocetim planovanych zemnich praci se musi okolni objekty ohroZené vykopem
zabezpecit. Zpusob zabezpeceni objektli musi byt stanoven v projektu stavby.

Provadét zemni prace v ochranném pdsmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych
vedeni, je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatieni zabranujici nebezpecnému
pfiblizeni zaméstnanct nebo stroji k témto vedenim. Odpovédny zaméstnanec tato opatieni
projednad s jejich provozovatelem.

Pfi soubéZzném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakdzano se zdrZovat
v nebezpecném dosahu stroje.

Nema-li obsluha stroje dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru, nesmi
pokracovat v soubézném strojnim a ru¢nim t€Zeni na jednom zabéru.

Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt zameéstnanci pii praci rozmisténi tak, aby
se vzdjemn¢ neohroZovali.

Pfi dopravé materidlu do vykopu nebo zvykopu se nesmi pracovnici zdrZovat
v ohroZeném prostoru.

Zajisténi stability stén vykopi - zajisténi stén se navrhuje paZenim piiloZnym
s rozepfenim. PouZije se paZeni hlinikové vertikdlni popfipadé¢ kombinované za pomoci
hlinikového pazeni a dievénych hranoli a desek - paZeni je soucasti dodavatelské
dokumentace.

Je zakdzano sestupovat nebo vystupovat z vykopu po konstrukci pazeni, vstupovat do
strojem vyhloubenych vykopt, které nejsou zajiStény, bez vhodné ochrany zaméstnancii
(ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).

Zjisti-li se ve sténdch vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukei a jinych
nesoudrZznych materidld, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit
proti uvolnéni nebo odstranit. Obnazené potrubi vedeni ve stén¢ vykopil musi byt ihned
zajisténo proti prihybu, vyboceni a rozpojeni.
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Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Funkci koordinatora BOZP je zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit v pfipadé, Ze na
staveni$ti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.
V pripadé Ze:

- celkovd doba trvani praci bude delsi nez 30 pracovnich dnl, ve kterych budou
vykondvany prace a ¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po
dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesdhne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu
préce, nejpozdéji do 8-mi dnti pfed pfedanim stavenisSte.

Soucasné v téchto piipadech bude rovnéz urcen koordindtor BOZP.

g) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

V ramci vlastni vystavby vznikne odpad z vykopovych a bouracich praci. Pfebytecnd
zemina se odveze do zafizeni pro recyklaci a druhotné vyuziti ve vzdalenosti do 20-ti km - s
upfesnénim sklddkovani dle momentalni situace v dobé realizace. Stavebni materidl se uloZi
na specidlni sklddce odvoz do 20-ti km - dle mozZnosti bude nekontaminovany odpad tiidén k
dalSimu vyuZziti v zasypech ryhy alt nabizen k recyklaci. Skladkovany budou pouze takové
materidly, jejichz vyuziti nebude mozné.

Odpady vzniklé p¥i stavbé - budou pfedany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam
opravnénym k podnikani, které jsou provozovateli zatizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke
sbéru nebo vykupu ur¢eného druhu odpadu ve smyslu ustanoveni par.14 uvedeného zdkona.

O vzniku a zptisobu naklddani s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlasky c.
93/2016 Sb. a predlozi ji u kolaudace.

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zatazeny dle vyhlasky MZP &.93/2016 Sb:

Nazev a druh odpadu Kaéd Kategorie | Mnozstvi | Likvidace
odpadu | odpadu odpadu odpadu

Smésné stavebni a demoli¢ni materidly | 17 09 04 0) 451 Rizend skladka
neobsahujici nebezpecné latky
Zemina a kameni neobsahujici 17 05 04 0] 120 m3 | Rizen4 sklddka

nebezpecné latky

h) Limity pro uziti vySkové mechanizace.

Nejsou stanoveny.

i) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu najednou po dokonceni celého dila.

Specifikace piidruzenych praci, které jsou soucasti dodavky vodovodu:

- Tlakové zkousSka potrubi.

- Bakteriologicky rozbor vody dle CSN ISO 5667-5 z koncovych &4sti vodovodniho fadu.
VySetteni musi byt provedeno v rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy ¢.5 k vyhlasce
252/2004 Sb, vysledek nesmi byt starSi 1 mésice pred dnem kolaudace.

- Provérka funkénosti identifikaéniho kabelu.

- Kontrola hutnéni zasypu - 2 vzorky dle urceni investora.

- Zaméfeni stavajictho stavu v JTSK a BPV a zaneseni do katastrdlni mapy s domérkami
k pevnym bodiim okolnich konstrukci. Zaméteni bude provedeno dle smérnice SmVaK
Ostrava a.s.
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- Osazeni identifikaénich tabulek pifpojek v souladu s CSN 75 5025 - Orienta¢ni tabulky
rozvodné vodovodni sité. Vyjimkou bude kolma a bo¢ni vzdélenost armatur, kterd bude
na rozdil od CSN uvadéna v dm, tj. bez desetinné arky.

- Ozndmeni o postupu praci a pireruseni dodavky vody jednotlivym majitelim
nemovitosti.

- Manipulacni prace vodovodu - odstaveni, zprovoznéni, odvzdusnéni, odkaleni apod. +
uvedeni do provozu.

j) Navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Stavba bude probihat postupné po tsecich cca 18 m, v kterych se uloZi potrubi s hutnénym
obsypem a zdsypem. Pii tomto postupu vystavby nelze provést kontrolni prohlidku ucelené
rozestavénosti stavby. Kontrolni prohlidky budou probihat kontinuédlné€ pii KD (tydenni
¢etnost) s diirazem na kontrolu uloZeni potrubi a hutnéného obsypu.

k) Docasné objekty.
Docasné objekty se pro danou stavbu nebudou budovat. Dodavatel si piipadné zajisti

prondjem plochy na umisténi mobilntho socidlniho zafizeni. K mobilnimu zafizeni
nebudou pfivadény zdroje energie a vody.

V Ceském T&in& 09/2025 ing.Miroslav Krauz
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