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POPIS BOURACÍCH PRACÍ 1.NP (OCEL.PROFILY VIZ STATIKA) :
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JÁDROVÉ VRTY SKRZ STĚNY A STROPY PRO INSTALACE TZB + DRÁŽKOVÁNÍ 

JÁDROVÉ VRTY SKRZ STĚNY A STROPY PRO INSTALACE TZB + DRÁŽKOVÁNÍ 
VIZ ROZPOČTY PROFESÍ ZTI, ÚT A ELEKTRO + STAVEBNÍ ČÁST ROZPOČTU !

Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27
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