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3x STĚN.DRÁŽKA150x150x1000 MM PRO ULOŽENÍ
NOVÉ ŽB DESKY TL.150 MM NAD ZÁDVEŘÍM-VIZ STATIKA

JÁDROVÉ VRTY SKRZ STĚNY A STROPY PRO INSTALACE TZB + DRÁŽKOVÁNÍ 
VIZ ROZPOČTY PROFESÍ ZTI, ÚT A ELEKTRO + STAVEBNÍ ČÁST ROZPOČTU !
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POPIS BOURACÍCH PRACÍ 2.NP (OCEL.PROFILY VIZ STATIKA) :
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Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
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