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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení – viz kapitoly v samostatné části projektové
dokumentace …. B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Bezbariérové užívání :
Při zpracování dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou MMR č.146/2024 Sb. o  požadavcích na
výstavbu a s vyhláškou č.  398/2009 Sb.,  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb a s  ČSN 734001  Přístupnost a bezbariérové užívání. Tyto požadavky projektová dokumentace
respektuje. Koncepce přístupnosti a vybavení objektu pro ZTP byla projednána s pracovnicí NIPI. 
Vstupy - výškové rozdíly - výtah : hlavní vstup do budovy šířky nejméně 900 mm, bezprahové ( rozdíl výšek u
prahu max.20 mm ).  Do objektu jsou zajištěny bezbariérové přístupy,  a to hlavním vchodem z dvorní části
objektu a dále přímo do do nově navrženého výtahu, s vybavením dle požadavků vyhl.  398/2009 Sb. Dveře
výtahu šířky 800 mm, kabina o půdorysných rozměrech 1,05x1,30 m. Před vstupem do výtahu i ohl.vstupem pro
mobilní osoby z okolního terénu je rovná plocha min.1,50 x 2,0 m (pod zastřešením přesahem střechy - markýzy
Vnitřní dispozice společných prostor jsou pro ZTP přístupné z nejnižšího vnějšího nástupiště výtahu na úrovni
okolního terénu ( -0,75 ) a dále pak do jednotlivých podlaží
V objektu jsou navrženy v 1.+2.np dva byty pro ZTP, se sociálním zařízením dle výše uvedené vyhlášky.
Parkování a zpevněné plochy : stávající a parkovací a odstavné plochy na ulici Tovární zůstávají beze změny. 
Řešení  komunikací  a  zpevněných  ploch  z  hlediska  užívání  a  přístupnosti  pohybově  a  zrakově  postižených
splňuje požadavky vyhl.398/2009 Sb.

a.2) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

   Přehled výchozích podkladů :

Původní objekt  byl vystavěn na počátku minulého století, cca v r.1915. Následnými přestavbami a zvláště pak
rekonstrukcí dle projektové dokumentace z r.1989 získal  svou současnou podobu. V následujících letech po
rekonstrukci byl využíván jako služebna městské policie

 Jako výchozí podklady pro zpracování dokumentace byly vzaty :

1)  Digitalizovaná  projektová  dokumentace  stávajícího  stavu  ,   zpracovaná  dle  poslední  proj.dokumentace
„Rekonstrukce administrativní budovy – Tovární 27 , Český těšín“. Zpracovatel : BMCH s r.o., rok 2023.

2) Architektonická studie rekonstrukce objektu. Zpracovatel : ing.arch. Czeslaw Mendrek ( BMCH s.r.o.),
srpen 2020.

3) Fyzické doměření objektu , provedené měsíci červenci až srpnu r.2024

4) Zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu ( srpen 2024 – zprac. fa Teststav s.r.o.)

5) Geodetické zaměření polohopis a výškopis terénu ve styku s objektem – vypracoval Kazimierz Gaura,
září 2024.

6) Znalecký posudek č.173 – mykologické posouzení stavu dřevěného krovu – vypracoval ing.Jan Karola,
září 2024.

7) Radonový průzkum č.10/12/2024 (RNDr.Konečný, Csc.)

V  objektu  nebyl,  proveden  průzkum  vlhkostí  zdiva  v  suterénu  (  dle  vizuální  prohlídky  jsou  stěny,  bez
hydroizolačních povlaků, zavlhlé ) ani podrobný průzkum mykologický u stropů nad 1.np a 2.np ( pro zjištění
zdravotního stavu nosných dřevěných trámů předpokládaných trámových polospalných stropů nad 1.np a nad
2.np).  Tento bude proveden  po rozkrytí konstrukcí při  provádění stavby – viz posílení stropů.

Ve stavebně tech.průzkumu byly pouze provedeny lokální  sondy do stropních  konstrukcí,  na základě  jejich
zjištění je v P.D. proveden odborný odhad potřebného množství tesařských prací pro opravy a sanace stáv.prvků
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stropů, hranolového a plošného materiálu a počtu stávajících prvků pro chemické preventivní ošetření pro účely
nacenění prací ! Dále bylo posuzováno složení, pevnost a salinita stávajícího cihelného zdiva v  1.pp +1.np.

Popis objektu - s  távající stav :

V 90-tých letech rekonstruovaný třípodlažní objekt, obdélníkového tvaru, s  půdorysnými rozměry cca 14,75 x
12,85 m se nachází v obci Český Těšín na ul.Tovární č.p.31427. Na severní straně ve štítu navazuje na stávající
bytový dům Tovární č.o.25.
V objektu jsou dvě nadzemní podlaží a  částečně využitelné podkroví ve 3.np. Objekt je podsklepen.
Stavba je konstrukčně řešena jako podélný stěnový nosný systém ( dvojtrakt) s příčnými zděnými ztužujícími
stěnami v  uličním traktu. Rekonstrukcí a dostavbou dle P.D. Z r.1989 bylo dostavěno vstupní zádveří, nové
tříramenné vnitřní schodiště a dvoupodlažní přístavba s krovem, navazující na zádveří. Sropy v nadzemních
podlažích původní části objektu ( nad 1.np a nad 2.np)  jsou provedeny jako dřevěné trámové s podhledem
tvořeným omítkou na rákos na dřevěném bednění. V oblasti schodišťového prostoru a dostavby dvou místností v
1.np a 2.np je stropní konstrukce tvořena PZD žb prefa deskami, uloženými do válcovaných I-profilů. Stropy nad
technickými místnostmi v 1.pp jsou původní –cihelné klenby tl. min.150 mm, valené do stěn. Nad klenbami je
pravděpodobně proveden násyp štěrkový,  struskový nebo staveništním rumem a následně skladby podlah, z
důvodů provozních neověřené materiálové skladby – úroveň podlahy v 1.np se nachází minimálně 100 mm nad
zaměřenými  vrcholy  kleneb.  Z  stav.technického  průzkumu  také  vyplývá  předpokládaná  výška  dřevěných
stropních trámů ( cca 210 mm ve stropu nad 1.np a 240 mm ve stropu nad 2.np), spodní bednění pod omítkou na
rákosových rohožích tl. 25-30 mm, horní záklop pod podlahu tl. 30 mm (nad 1np s překládanými prkny tl.2x 30
mm).  V podkroví  je  podhled  a  stěny  vytápěných  prostor  tvořen  sádrokartonovými  deskami,  kotvenými  na
prkenný rošt, zavěšený na dřev.stropnicích resp.sloupcích s vloženými deskami čedičové vaty-Prefizolu –  půdní
vestavba byla realizována pravděpodobně v r.1989-1990 dle poslední dostupné proj.dokumentace
Předpokládá se, že stávající zdivo objektu je provedeno z cihel plných o tl. od 450, do 150 mm – nebyl proveden
vlhkostní  průzkum zdiva v 1.pp ani  pevnostní  zkoučky zdiva.  tyto budou provedeny před zpracováním PD
prováděcí. Stěny ani stropy nevykazují známky poruch, s vyjímkou průhybu stropu v některých místnostech
uličního  traktu  v  1.np,  nicméně  bylo  zpracovatelem  stavebně  tech.průzkumu  konstatováno,  že  tyto  jsou
způsobeny použitím již původně nerovných trámů, navíc uložených v nestejných rovinách. Podhled s omítkou
pak kopíruje původní nerovnosti stropů.
Obvodové zdi jsou provedeny v tloušťce až 750mm v suterénu – zde se předpokládá zdivo smíšené ( kamenné v
kombinaci s cihelným) resp.čistě kamenné z pískovcových kvádrů. V průzkumu bylo konstatováno, že úroveň
kamenného zdiva leží  500 mm pod úrovní podlahy 1.np, nad touto úrovní jsou stěny z plných cihel  resp.z
voštinových  cihel  CD-IVA.  Vnitřní  příčky  jsou  zděné  z  cihel  pálených  tloušťky   100mm  a  150mm.
Předpokládané materiálové složení základů : kamenné pískovcové na vápennou maltu, výška pásů max.400 mm
(tj. cca 500 mm pod úrovní podlah suterénu).
Zdivo v 1.pp nevykazuje přílišné známky zvýšené vlhkosti, pouze lokální zavlhnutí na rozhraní prostor sklepa a
nepodsklepené  části.  Lze  domnívat,  že  u  objektu  je  již  nefunkční  případná  původní  svislá  hydroizolace
suterénních stěn, případně zcela chybí a vlhkost zdiva je zvýšená, oproti normovým hodnotám.
Okna jsou  plastová s dvojsklem, osazená před cca 15 lety a jejich součinitel prostupu tepla může být cca 2,0
W/m2.K.
Schodišťová ramena jsou železobetonová, uložená do ocelových válcovaných profilů. Obklad schodů, jakož i
dlažba komunikačních prostor je tvořena deskovou dlažbou z aglomerovaného betonu z 90-tých let minulého
století.
Střecha je provedena jako dřevěný  krov s  krokvemi, uloženými na pozednicích a středových vaznicích stojaté
krovové stolice. Sloupky a vzpěry v plných vazbách jsou vynášeny vaznými trámy nad podlahopu 3.np. Střešní
krytinu tvoří pozinkované ocelové střeční šablony na celoplošném bednění

Objekt je vytápěn ústředním vytápěním, kde zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel  s  odvodem spalin
plastovým průduchem o průměru 80 mm v původní šamotové vložce nad střechu. Přípravu teplé užitkové vody v
sociálních zařízeních zajišťují elektrické bojlery.
V objektu jsou provedeny rozvody vody a kanalizace k jednotlivým výtokovým místům.
Výměna  vzduchu  je  zajištěna  přirozeným  větráním  otvíravými  okny,  popř.  nuceným  větráním  ventilátory
v místnostech bez oken – sociální zařízení uvnitř dispozice, vnitřní prostory 1.pp.
Osvětlení je zajištěno přirozeným osvětlením okny, které je doplněno umělým osvětlením světly. 

Parkování vozidel je řešeno na ulici Tovární před objektem, příp.ve dvorní části- vjezd na vnitřní dvůr je možný
přes sousední pozemek. Nově bude vyznačeno 5 park.stání, z toho jedno pro ZTP.
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Objekt je napojen stávající přípojkou na veřejný vodovod sdruženou přípojkou a areálovou kanalizací veřejnou
jednotnou kanalizaci ve správě SmVaK. Elektrická energie je zajištěna stávající přípojkou. Stávající plynová
přípojka zajišťuje dodávku plynu. Objekt je rovněž napojen na slaboproudé telekomunikační rozvody Cetin a
disponoval spojením dálkového přenosu městské policie.
Dešťová voda ze střechy je odváděna do jednotné veřejné kanalizace.

Objekt nevykazuje známky vážných statických poruch ani porušení jednotlivých konstrukcí. Stav konstrukcí se
dá označit za zachovalý, je však patrné opotřebování provozem, zejména v interiéru. Střecha nevykazuje známky
poruch  –  krytina  je  funkční.  Technický  stav  objektu  odpovídá  stáří  budovy  a  fyzickému  opotřebení  při
dlouholetém užívání budovy pro bytové účely i jako administrativní objekt
Během  životnosti  objektu  zřejmě  byly  provedeny  změny  vnitřních  dispozic  a  v  90-tých  letech  zásadní
rekonstrukce, tak aby vyhovoval potřebám různých provozů, a dále byly prováděny jen opravy jednotlivých
závad a poruch.
V objektu jsou osazena plastová okna s izolačním dvojsklem – předpokládaný součinitel prostupu tepla cca 2,0
W/m2.K. Fasáda je opatřena břízolitovou omítko a na soklu kabřincovým obkladovým páskem.
Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, v záplavovém území ani ve zvláště chráněném
území.

Konstrukční a světlé výšky v objektu :

1.pp – konstrukční výška 2,42 m. Světlé výšky ve vrcholech kleneb max. 2,17 m.

1.np – konstrukční výška 3,60 m. Světlá výška cca  3,02-3,04 m pod původními trámovými stropy. V místech
poslední dostavby u žb stropů pak je sv.výška 3,20 až 3,33 m.

2.np – konstrukční  výška  3,60  m.  Světlá  výška  cca   3,20 m pod původními  trámovými  stropy.  V místech
poslední dostavby u žb stropů pak je sv.výška 3,22 až 3,35 m.

3.np (podkroví) –  Světlé výšky v půdní vestavbě  cca 2,20 m pod lehkým stropem.

Zastavěná plocha :

Stávající stav : 177,0 m2
Nový stav : 188,0 m2 (počítáno dle SZ  § 2 odst. 7 zákona), vč.zateplení  (bez započtení přesahu 

stříšky u výtahu bez podpěrného bodu) 
Maximální výška stavby nad chodníkem v ul.Tovární – hřeben hlavní sedlové střechy = 11,75 m nad okolním
terénem.
Maximální  výška  stavby nad  zpevněnou plochou ve  dvorní  části  –  atika  výtahové šachty =  12,165 m nad
okolním terénem.

Obestavěný prostor : 

Stávající stav : 
Základy + 1.pp … 71,+ 154,0 = 225 m3
1.np … 630,0 m3
2.np … 576,0 m3
3.np+krov … 214,0 m3
Celkem …...... 1645,0 m3

Nový stav : 
Základy + 1.pp … 252,0 m3   
1.np …  658,0 m3
2.np … 608,0 m2
3.np+krov … 268 m3
Celkem …...... 1786,0 m3
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Užitná plocha bytových jednotek :
1.np : 
byt č.B1 (1+KK)… 28,60 m2, byt č.B2 (1+KK) … 25,30 m2, byt č.B3 (2+KK) … 43,80 m2 … celkem 97,70
m2

2.np : 
byt č.B4 (1+KK)… 28,50 m2, byt č.B5 (1+KK) … 26,70 m2, byt č.B6 (2+KK) … 43,80 m2 … celkem 99,00
m2

3.np : 
byt č.B7 (1+KK)… užitná plocha 2,30 - 1,20 m = 24,10 m2   ... celkem plocha 30,9 m2(výška méně než 2,20 m)
byt č.B8 (1+KK) …užitná plocha 2,30 - 1,20 m = 26,40 m2  … celkem plocha 33,8 m2(výška méně než 2,20 m)

Užitné plochy – kóje bytů ve 3.np (pro byty čís. B1 až B6) … 6 x 0,94 = 5,64 m2.

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTŮ : 252,84 m2.

Podlahové plochy bytů :   Obytné plochy bytů :
byt B1 – 29,80 m2 byt B1 – 21,05 m2
byt B2  – 26,95 m2 byt B2  – 21,70 m2
byt B3  – 46,30 m2 byt B3  – 35,80 m2
byt B4  – 29,70 m2 byt B4  – 20,95 m2
byt B5  – 27,40 m2 byt B5  –  22,80 m2
byt B6  – 46,30 m2 byt B6  – 35,80 m2
byt B7  – 35,00 m2 byt B7  – 19,50 m2
byt B8  – 31,20 m2 byt B8  – 18,70 m2
Celkem : 272,65 m2 Celkem : 196,30  m2

Světlé výšky :

V 1.np a 2.np budou stávající světlé výšky v bytových jednotkách ( 3,02 až 3,35 m ) sníženy sádrokartonovými
podhledy s  akustickou  funkcí  na  sv.výšku  2,70  m v  obytných  místnostech  a  na  2,50-2,60  m v  sociálních
zařízením.

Ve 3.np – podkroví je základní světlá výška 2,30 m (minimálně nad polovinou plochy obytného prostoru).

Popis – dispozice nový stav :

V 1.PP  je,  jako v současném stavu,  situováno technické zázemí objektu :  technická místnost  s  výlevkou  +
plynová kotelna.

1 .NP : zahrnuje ve dvorní části nové zádveří se schránkami, kolárnu-kořárkárnu se samostatným vstupem a
novou výtahovou šachtu s výtahem pro ZTP. Centrální prostor schodiště je zachován, napojen na novou chodbu s
přístupem k výtahu. Na podlaží se nachází 3 malometrážní bytové jednotky B1 (1+KK) + B2 (1+KK) + B3
(2+KK).

2 .NP :  centrální prostor schodiště je zachován, napojen na novou chodbu s přístupem k výtahu. Na podlaží se
nachází 3 malometrážní bytové jednotky B4 (1+KK) + B5 (1+KK) + B6 (2+KK).

3 .NP :  dispozice pod rekonstruovanou a novou zatepelnou střechou obsahuje 2 podkrovní malometrážní bytové
jednotky B7 (1+KK) + B8 (1+KK). V centrální části pod nově zatepleným vikýřem jsou umístěny hospodářské
kóje  pro  byty č.B1 až  B6  a  hospodářská  místnost  –  společná  prádelna,  příp.se  sušičkou.  Centrální  prostor
schodiště  je  zachován,  napojen  na  novou chodbu s  přístupem k  výtahu.  Z  interiéru  nepřístupné podstřešní
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prostory jsou pro případné budoucí opravy a revize zpřístupněny střešními vlezy z venkovního prostoru – ze
střechy.

Bourací práce :

Před zahájením projekčních prací byl v objektu proveden stavebně technický průzkum, zaměřený na ověření
složení  podlah.konstrukce  v 1.pp,  pevnosti  zdiva stěn,  složení  trámových stropů nad  1.np a 2.np (provedla
fa.Teststav s.r.o. v měsíci srpnu 2024). Výsledky průzkumu jsou zohledněny v návrhu konstrukcí a statických
úpravách – viz PD statiky ! Dále byl proveden mykologický průzkum krovu ( ing.Karola – září 2024) – výsledky
průzkumu jsou zohledněny v P.D. (plošné ošetření dřev.prvků, výměny, injektáže, bandáže apod). Při realizaci
bude provedeno dopřesnění rozsahu prací  (tesařské opravy, tlakové injektáže dřev.prvků, ošetření  dřev.prvků
plošným postřikem atd.)po rozkrytí nepřístupných stropních a krovových konstrukcí.

Rozsah bouracích prací vč. grafického označení a podrobného popisu je uveden ve výkresové části 
projektu. 
Demontáže jednotlivých vnitřních instalací viz samostatné části P.D. – profese.
Dozor při bouracích pracích a demontážích musí být prováděn zodpovědnou osobou příslušné dodavatelské 
firmy, která bude obtížnější fáze konzultovat s projektantem statiky.
Požadavky na bezpečnost  práce  je  stanovena  Zákonem  č.309/2006 Sb.  kterým se upravují  další  požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovně  právní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Dále je potřeba respektovat Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích – č.591/2006 Sb. Podrobnosti postupu a zásady organizace bouracích prací viz bod XII
přílohy č.3 (požadavky na organizaci práce a pracovní postupy) Nařízení vlády č.591/2006 Sb.
Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č.178/2001 Sb.

Při bourání konstrukcí se bude postupovat od nejvyšších pater směrem dolů. Před bouráním budou ověřeny 
případné nosné funkce všech stěn a to i příček tl.150 mm ( rozkrytím stropu v místě zhlaví a paty stěn)
Bourání a demontáže bude řídit a trvale bude přítomen odborný dozor zhotovitele.
Budou přijata opatření k omezení prašnosti při práci v objektu - kropení apod. Osoby na pracovišti budou 
vybaveny respirátory příp.rouškami.
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které doposud 
nebyly strženy – tento požadavek platí i v případě přerušení bourání z důvodů náhlého zhoršení počasí.
Práce s elektrickým nářadím budou vykonávat pouze osoby proškolené v manipulaci s nimi.

Jestliže bude v průběhu bouracích prací zjištěno odlišné provedení konstrukcí od projektové dokumentace budou
tyto zastaveny a neprodleně vyzván projektant příp.statik k určení dalšího postupu při bourání.
Vnitřní rozvody a instalace musí být před zahájením demontáží a bouracích prací odpojeny a zajištěny proti 
použití.
Ruční bourání případných stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní 
odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.
Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního
ohrožení  dá  osoba  určená  zhotovitelem  k  řízení  bouracích  prací  pokyn  k  neprodlenému  opuštění
pracoviště.  Zhotovitel  zajistí,  aby všechny fyzické osoby zdržující  se na tomto pracovišti  byly s  tímto
signálem prokazatelně seznámeny.

Hlavní  výčet  bouracích  prací  je  následně  uveden  v posloupnosti,  tak  jak  bude  při  jejich  provádění
postupováno na stavbě :

Bourací práce a demontáže, týkající se všech podlaží :

Po vyklizení interiéru v objektu a před zahájením bouracích prací bude nutné provést podrobný stavebně-
technický průzkum svislých i vodorovných konstrukcí za účelem ověření projektovaných předpokladů,
průzkum  vlhkosti  stěn  v  1.pp,  vč.kopaných  sond  za  účelem  potvrzení  předpokladu  o  kamenných
základech a jejich výšce, a to až na úroveň základové spáry objektu ! Dále je nutné provést průzkum
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materiálového složení zdiva ve všech podlažích, vč.jeho pevnostních charakteristik a provedení a hloubky
základů. Bude nutné provést sondy v 1.pp do prostoru za technickou místností, zda je tento zasypán, nebo
se  vyskytuje  zazděná  místnost.  Výsledky  tohoto  průzkumu,  odlišné  od  předpokladů  o  stávajících
skladbách a konstrukcích (na základě kterých byla tato P.D. zpracována) mohou mít dopad na změny v
průběhu výstavby, a to ve smyslu odlišného technického i cenového řešení .

Předpokládá se, že stávající zdivo objektu v nadzemních podlažích je provedeno z cihel plných (viz stavebně
tech.průzkum), doplněné ve 3.np voštinovými zdicími tvarovkami CD-IVA (r.1989-1990). Předpokládá se, že
zdivo obvodové v  1.pp je kamenné z pískovcových bloků, případně smíšené kamenocihelné a to minimálně do
úrovně -0,500.

S  ohledem  na  plánované  zateplení  kontaktním  zateplovacím  systémem  ETICS  (viz  skladby  KZS)  budou
provedeny kompletní demontáže všech výplní otvorů a zařízení na fasádách. Kompletně budou zdemontovány
dešťové  svody,  podokapní  žlaby  a  parapetní  plechy  oken,  zařízení  klimatizace,  elektroinstalací  (kabeláže,
konzola  NN  s  funkčním  vedením  NN)!  Dále  budou  zdemontována  svítidla,  vypínače,  kamery,  kompresor
klimatizace, příslušné kabelové rozvody na fasádě, krátká konzola pro NN kabel bude nahrazena delší konzolou
a větrací mřížky. Před realizací zateplení bude provedeno totální odstranění nesoudržných vnějších omítek !

Některé otvory pro nová okna vzniknou přebouráním původních resp.s dozdívkami nebo budou bourány nově v
obvodových stěnách. Před bouráním (posouvání otvorů) je nutno zjistit materiálové složení stávajících překladů,
tak aby bylo možno posoudit možnosti osazení nových ocelových podvlékaných překladů !

Zdemontovány budou veškeré výplně otvorů  vnitřní , dále zařízení sanity a veškerá vnitřní trubní a kabelová
vedení TZB. 

V 1.np bude kompletně šetrně vybouráno parapetní zdivo a ocelohliníkové výplně otvorů v původním zádveří
(podlaha  z  aglomerované dlažby bude zachována),  až  na  původní  podkladní  beton,  vč.předpokládané lehké
dřevěné pultové střechy. Bude zachován pouze nosný zděný rohový pilíř a ocelobetonové průvlaky (dle pův.PD s
ocel.I-profily č.260 – prověřit !).

Konstrukce  tříramenného  schodiště  s  obkladem  aglomerovaným  kamenem  tl.30  mm  z  1.np  do  3.np  bude
zachována, jakož i schodiště do 1.pp a podlahy, v dříve již rekonstuovaném schodišťovém prostoru. Ochrana
proti poškození pomocí desek OSB 15 mm a geotextilie – viz výkres.část.

Parapety oken budou mít po úpravách výšku dle OTP min.850 mm.

Pro nový výtah průchozí bude potřeba vybourat v obvodové stěně 2 nové vstupní otvory pro nové teleskopické
kabinové dveře, a to na stavební rozměr 1020/2220 mm ! Dozdívky původních okenních otvorů v této oblasti
budou,  dle  požadavků  statiky,  realizovány voštinovými  cihlami  s  objem.hmotností  max.900  kg/m3.  Možno
použít i pěnobetonové tvárnice.

Bourání nadpraží a rozšiřování otvorů bude možné provádět až po statickém zajištění stropů, podstojkování ve
všech podlažích !

V  1.np  budou  (  mimo  schod.prostor)  kompletně  vybourány  skladby  podlah  nad  stávajícími  cihelnými
klenbovými stropy ( nášlapné vrstvy, cementové potěry, příp.škvárové násypy apod).  V ostatních plochách bude
rovněž provedeno odbourání podlah a výkop na úr. -0,350 pro možnost injektáží, sanací stěn a nových skladeb
podlah. Poznámka : v 1.np jsou na zásypech v nepodsklepených částech uvažovány nové podlahy o tl.200 mm
na podkladním betonu s hydroizolačním povlakem z SBS pásu tl.min.3,0 mm na napenetrovaném podkladu,
podkladní beton, armovaný 1x svařovanou kari SZ sítí o celk. tl. 150 mm. Tepelný izolant v podlaze 1.np EPS
S150 Stabil o tl. 140 mm. Viz výkresová část – skladba podlahy SP1. Na klenbách bude před realizací nových
podlah proveden zásyp drceným pěnosklem – viz  výkresová část – skladba podlahy SP2.

Případné zjištěné poruchy kleneb ( trhliny) budou řešeny „sešitím“ nerezovou vysokopevnostní helikální výztuží,
vlepovanou lepidlem do frézovaných drážek.
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 V 1 np bude provedeno bandážování, po bourání, ponechaných původních a dozdívaných 3 ks pilířů 450x600-
650 -750 mm, výška cca 2,25 m pod nový ocel.podvlékaný překlad.. Budou použity ocelové profily L140x8 mm
a pásovina 50x5 mm, vzájemným svařením s nahřátím pásoviny na 60-70 st.Celsia....viz statika.

V 1.np bude provedeno kompletní odstranění omítaného podbití trámového stropu s trámy rozm.180/210 mm z
důvodu prohlídky zdravotního stavu strop.trámů, jejich chemického ošetření, posílení stropních prvků dřevěnými
fošnovými příložkami 2x 60/220 mm a vložení ocel.nosníků pod nové příčky ve 2.np – viz statika.

Ve 2.np budou odstraněny nášlapné vrstvy z pvc a vybourány stávající skladby podlah v místech založení nových
akustických sádrokartonových stěn až po záklop v pruhu šířky 60 cm. Ve 2.np bude také provedeno kompletní
odstranění  omítaného  podbití  trámového  stropu  nad  2.np  s  trámy  rozm.200/240  mm  z  důvodu  prohlídky
zdravotního  stavu  strop.trámů,  jejich  chemického  ošetření,  posílení  stropních  prvků  dřevěnými  fošnovými
příložkami 2x 60/220 mm a vložení ocel.nosníků pod nové příčky ve 3.np a nový dřev.sloupek krovu dřevěného
rámu u vstupu do výtahu – viz statika. U středních stěn na schodišti provedeno odbourání části zdiva pro splnění
požadavku šířky přístupu před byty na 1,50 m.

Ve 2 np bude provedeno bandážování, po bourání, ponechaných původních a dozdívaných 3 ks pilířů , dtto jako
v 1.np Budou použity ocelové profily L140x8 mm a  pásovina  50x5 mm, vzájemným svařením s  nahřátím
pásoviny na 60-70 st.Celsia.

Ve 3.np budou totálně vybourány skladby podlah až po prkenný záklop stropu nad 2.np Totálně budou vybourána
obě komínová tělesa. U středních stěn na schodišti provedeno odbourání části zdiva pro splnění požadavku šířky
přístupu před byty na 1,50 m. Bude zde provedena úprava s pochycením stávající (posílené) vaznice u vstupu
dovýtahu, pro možnost uvolnění požadovaného přístupu po chodbě od výtahových dveří (ocel.sloupky a HEA
výměna s ukotvením koce vaznice, dřev.sloupek pod ní bude odstraněn.

V 1.pp až 3.np a nad střechou bude vybourán komín se šamotovou vložkou DN 150 mm. Prostor stávající
obezdívky vložky bude ve všech patrech dozděn cihlou plnou nebo zabetonován.

Před realizací podlah ve 2.np a 3.np bude proveden podrobný mykologický průzkum odkrytých dřevěných prvků
stropů , jehož závěry budou zohledněny při realizaci – viz výkresová část – posílení stropů nad 1.np a 2.np.

V  1.pp  budou  kompletně  vybourány  skladby  podlah  (v  ploše  1.pp  se  nepředpokládá   žádná  vodorovná
hydroizolace, ani hydroizolace svislá na stěnách na rozhraní mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí 1.pp).
Dále bude proveden odkop podloží, tak aby plochy v suterénu byla srovnána na úroveň 400 mm pod úrovně
stávajících podlah ( na předpokládanou úroveň stávající základové spáry) a pro možnost provedení injektáží a
nových podkladních betonů a zateplených skladeb podlah.  Poznámka : v 1.pp jsou uvažovány nové podlahy o
tl.200 mm na podkladním betonu  s hydroizolačním povlakem z SBS pásu tl.min.4,0 mm na napenetrovaném
podkladu, podkladní beton, armovaný 2x svařovanou kari SZ sítí o celk. tl. 150 mm a případný vyrovnávací
podsyp štěrkodrtí o tl. 50 mm. Tepelný izolant v podlaze 1.pp .EPS  S150 Stabil o tl. 140 mm. Viz výkresová část
– skladba podlahy SP3.

Před  realizací  výkopových prací  k  patám základů  nejdříve  provést  lokální  sondy,  za  účelem ověření
hloubky základové spáry a možnosti provedení skladby SP3. V žádném případě nesmí výkop zasahovat
pod stávající úrtoveň základové spáry !

Případné zjištěné poruchy kleneb ( lokální trhliny) budou řešeny „sešitím“ nerezovou vysokopevnostní helikální
výztuží, vlepovanou lepidlem do frézovaných drážek....viz statika.

Stěnové keramické obklady v sociálních zařízeních  budou kompletně otlučeny, vč.podkladní omítky. Kompletně
bude otlučena stávající vápenná omítka a provedena příprava pro novou , stříkanou vápenosádrovou omítkovinu.

Pro  možnost  zateplení  stěn  pod  úrovní  terénu,  provedení  sanací,  svislé  povlakové  hydroizolace  budou
realizovány výkopy po obvodu objektu ,  a  to  po úsecích v max.délce 3 m.  Na uliční  straně po odstranění
betonové dlažby 30x30x3-4 cm, na straně dvorní po vybourání betonových resp.asfaltobetonových  povrchů od
tl.200 do tl.350 mm. Výkopy budou prováděny malou lehkou mechanizací a ručně, do úrovně cca 1,65 na uliční
straně až do úr.  -2,92 u podsklepaní (plyn.kotelny) a nově plánované výtahové šachty,  tj.  k patě původních
základů (cca do hloubky 0,90 v uliční části , až 2,20 m pod stávající terén ve dvorní části).  Výkopy budou proti
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sesuvu zeminy opatřeny rozpěrným pažením !  V oblasti přístavby nové výtahové věže k  obvodovému zdivu
pův.zádveří bude nutno provést podbetonování stávajících základů ( dle PD r.1989 úr.-1,67 ) na výšku cca 1,35
mm ( do úrovně -2,92 ). Provedení dle předem stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu provede
odborná firma. Principiálně je nutné dodržet postup po figurách šířky do 1,0 m a vynechanými pásy min. 1,0 m
s prováděním za sucha a se zabezpečením proti srážkové vodě a sněhu. Figury provádět na šířku podchytávaného
základu s vyklínováním proti stávajícímu základu a šikmým odvzdušňovacím kanálkem pro možnost správné
vibrace betonu. Stávající základ zádveří z prostého betonu a jeho připojení k původnímu zdivu (kámen, cihla)
bude prověřen z hlediska jeho kvality a technického stavu a tomu bude přizpůsoben způsob a provedení jeho
podbetonování. Beton třídy C20/25 XC2 prostý.

Před realizací výkopů bude provedeno za účasti správců vytýčení podzemních inženýrských sítí, potrubí  plynu,
vody, sdělovacích kabelů a ostatní armatury a kabely je nutno vyvěsit nad výkopem a zajistit proti posunu, stejně
jako  bude  nutné  zabezpečit  proti  poškození  přípojku  vody ,  plynu  a  kabel  přípojky elektro  (  tato  bude  v
přípojkové skříni  odpojena).  Bude ověřena  poloha  přípojky sdělovacího  kabelu  Cetin  a  předpokládá  se  její
stranová přeložka o cca 1,0 m mimo obrys výtahové věže do dělené chráničky.

Vnější  svislé  hydroizolační  souvrství  bude  provedeno  natavením  jedné  vrstvy  SBS  modifikovaného
bitumenového pásu na nový, vyzrálý vápenocementový omítkový zatřený podklad do tl. 30 mm. Izolační pásy
budou nataveny s přesahem na základy ! Předpokládá se, že v části ploch suterénu a 1.np (štít dvorní) bude nutné
provést  sanační  omítky.   Před realizací  sanačních opatření  uvnitř  budou otlučeny vnitřní  omítky,  poškozené
případnou  vlhkostí,  provedeny řadové  resp.plošné  hydroizolační  clony –  injektáže  zdiva  (chemické  infuzní
clony) a  bude provedeno mechanické očištění  povrchu a proškrabání spár  zdiva do hloubky cca 1 cm před
aplikací sanační WTA omítkoviny.

V 1.np a 2.np bude provedeno rozšíření  otvoru pro průchod ze stávajícího schodištového prostoru do nově
navržené chodby k výtahu, a to z rozměru 1325 na 1850 mm, s osazením ocelových podvlékaných překladů a
sloupku z 2x UPE 100 pod stávající  průvlaky.  Ocel.překlady vždy osazovat  na betonové podkladky a před
vybourání řádně podklkínkovat a podlít montážní maltou.

Úpravy v krovu pro přístup do výtahu budou provedeny v rámci tesařských úprav podkroví. Jedná se o osazení
dřevěného rámu z nových sloupků ( u střední zdi sloupek vynesený bude ocel.profilem 2x UPE 140 ve stropu
nad 2.np)  a  novými  vaznicemi  stropu nad  vstupem do výtahu.  Rám bude  prostorově  stabilizován novými
stropnicemi a  delší  vaznice  bude prokotvena se  sloupky pro  atiku  na  nově osazené  krokvi,  vynášející  tuto
atikovou lehkou stěnu – viz Řez 1 nový stav. Pro rozšíření otvoru bude nutno odstranit stáv.dřev.sloupek pod
vaznicí a tuto vynést pomocí HEA 200 profilu s kotevními pracnami z pásové oceli pro vložení stáv.vaznice a
provedení svorníkových spojů – viz pol.109 v PSV Zámečnické výrobky.

Na střeše bude provedeno totální odstranění krytiny, podkladní lepenky a z velké části  i bednění pro možnost
výměny prvků, osazení nových střešních oken a výlezů a dále nad nepřístupnými krovy ( střecha o spádu 14
stupňů ve dvorní části a střecha o sklonu 25 stupňů nad vikýřem ). Kompletně zdemontována bude zateplená
původní střecha nad schodišťovým prostorem – nová střecha bude realizována výše s ohledem na odvodnění
střechy po dostavbě výtahové věže.

Dále  budou  prováděny  další,  běžné  bourací  práce  -  provádění  otvorů  v  nosných  stěnách  s  ocelovými
podvlékanými  překlady.  Nové ocelové  překlady osazovat  na  betonové podkladky o  tl.  min.50  mm a  řádně
podklínkovat ! Bourání a jádrové vrtání stěnových prostupů pro nové trubní a kabelové rozvody apod.

Nový stav :

Výkopy :

Zemní práce provádět dle ČSN 73 30 50. 
Při provádění zemních prací  je nutno dodržovat také Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.  
Postup při předání staveniště proběhne dle ustanovení čl. I.bodu 5 přílohy č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb.
V rámci projekční přípravy nebyl proveden geologický průzkum. 
Předpokládaná únosnost zeminy v úrovni základové spáry Rdt= 0,10 až 0,15 Mpa.

C:\ 0_DATA\2024\ČT SOCIÁLNÍ BYTY\0_DPS\SB_D.1.1.1 Technická zpráva_DPS.doc



10

Základové poměry na staveništi  jsou jednoduché,   průměrná hloubka výkopů činí  0,9 - 2,2  m (maximální
hloubka výkopů pro realizaci svislé hydroizolace a pro hlubinné založení nové výtah.šachty).
Spodní voda nebude dle zkušeností z výstavby sousedních objektů ovlivňovat provádění výkopových prací a
zakládání.
Před realizací výkopů bude nutno odstranit ocelovou branku oplocení a na uliční straně chodníkovou dlažbu
30x30x3(4) cm vč.podkladních vrstev v uvažované tl. 300 mm, na nároží sjízdnou zámkovou dlažbu (kost) ve
vjezdu přes bránu do dvora tl.  80 mm vč.podkladních vrstev o předpokládané tl.500 mm a asfaltobetonový
povrch s podkladními vrstvami ve dvorní části o předpokládané tl.500 mm.
Veškeré výkopy  budou po odstranění zpevněných ploch realizovány v zemině s předpokládanou tř.těžitelnosti
2-3 dle ČSN 73 30 50.

Výkopy pro realizaci vnější hydroizolace budou prováděny formou výkopové rýhy šířky 800 mm m po obvodu
objektu  na  kótu  cca  -2,92(  s  podbetonováním  stáv.základů  zádveří  u  plánované  výtah.šachty).  V prostoru
plánované výtahové šachty bude nutno provést ochranu (příp.vč.stranové přeložky) sdělovacích kabelů Cetin –
uložení kabelů do dělené chráničky DN 110 mm.
Provedení formou nesvahovaných, záporově zapažených, etapově prováděných výkopových rýh v úsecích o
délce max.3,0 m  ( z důvodu ohrožení stability obvodových stěn objektu). Dno  rýhy bude vyspádováno  jak
v podélné směru do sběrné a revizní šachty ( 1 x studniční skruž DN 800) tak v příčném směru od objektu. Po
dokončení prací na vnější hydroizolaci stěn budou výkopy zasypány po vrstvách max.tl.200 mm se strojním
zhutněním. Niveleta zásypů bude na spodní úrovni doplněných a nově navržených skladeb zpevněných ploch. 
Po provedení nové podkladní omítky a hydroizolace spodní stavby a zateplení obvodových stěn 1.pp bude výkop
vyplněn hutněným zásypem vhodným materiálem s plynulou křivkou zrnitosti, fr.0-32 mm ( Id=0,85, Edef2 =
0,45  Mpa  ),  prováděným  po  vrstvách  max.v=200  mm.  Na  uliční  straně  bude  na  takto  připravenou  pláň
nahutněna vrstva štěrkodrti fr.0-32 tl.150 mm, druhá vrstva ŠD fr.0-16 mm a do lože fr.2-4 mm bude položena
zpětně  původní  dlažba  form.30x30x3-4  cm  a  zapískována.  Na  straně  dvorní  bude  provedena  obnova
asfaltobetonového povrchu a pojížděné zámkové dlažby dle původních skladeb.

Výkopy ruční (s ručním transportem do vzdál.30 m) uvnitř dispozice v 1.pp : budou provedeny po vybourání
původních podlah do úrovně 400 mm pod úroveň podlah nových (úrovně dtto jako původní). 
Výkopy ruční (s ručním transportem do vzdál.30 m) uvnitř dispozice v 1.np (nepodsklepené části)  :  budou
provedeny po vybourání původních podlah do úrovně 350 mm pod úroveň podlah nových (úrovně dtto jako
původní). 

Opatření proti rozbředání základové spáry po otevření výkopových jam :
Pro účely odvodu srážkové vody ze dna výkopů po obvodu objektu ve středně propustném prostředí je nutné
uvažovat po dobu výstavby základů na nejnižší úrovni jednotlivých etap výkopu se zřízením čerpací studny o
hloubce min.0,5 m – skruž průměru 0,8 m. Případná dešťová voda bude přečerpávána po dobu realizace spodní
stavby ( cca 10-12 týdnů ) dle potřeby do stávající jednotné kanalizace.

Bilance zemních prací :

1) Odstranění chodníkové dlažby 30x30x3(4) mm, vč.podkladních vrstev v ploše cca 10,0 m2 … dlažbu
lze zpětně použít, uložení do vzdálenosti 50 m. Kubatura výkopu (vč.podklad.vrstev) … 10x0,3= 3,0
m3.... 2,7 m3 inertního materiálu z podkladních vrstev odvoz na skládku do 10 km

2) Odstranění  asfaltobetonu,  vč.podkladních  vrstev  v  ploše  cca  36,0  m2.  Kubatura  výkopu
(vč.podklad.vrstev) … 36x0,5= 18,0 m3.... 18,0 m3 inertního materiálu z podkladních vrstev odvoz na
skládku do 10 km, příp.k recyklaci.

3) Odstranění zámkové dlažby tl.8 cm, vč.podkladních vrstev v ploše cca 2,0 m2.… dlažbu lze zpětně
použít, uložení do vzdálenosti 50 m.  Kubatura výkopu (vč.podklad.vrstev) … 2x0,5= 1,0 m3.... 0,9 m3
inertního materiálu z podkladních vrstev odvoz na skládku do 10 km, příp.k recyklaci.

4) Výkopová pažená rýha po obvodu objektu na úr.základové spáry … 48,0 m2 x průměrná hl.výkopu 1,2
m = 58,0 m3. Odvoz na skládku inertního odpadu do vzdál.10 km.

5) Výkopy pro nové podlahy na zásypech nepodsklepené části v 1.np … plocha 80 m2 x hl.výkopu 0,4 m
= 32,0 m3. Odvoz na skládku inertního odpadu do vzdál.10 km.

6) Odstranění betonové mazaniny tl.80 mm a výkopy pro nové podlahy na terénu podsklepené části v 1.pp
do hl.350 mm pod úrovně pův.podlah … plocha 30 m2 x hl.výkopu 0,40 m = 12,0 m3. Odvoz na
skládku inertního odpadu do vzdál.10 km, příp.k recyklaci.
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Celková hmotnost odstraněných a přesunutých inertních stavebních odpadů (zemina a kamení) při uvažované
objem.hmotnosti zavlhlého materiálu V=1500 kg/m3 …. 100 m3  x 1,5 = 150 tun.

Dovoz štěrkodrti pro obnovení povrchů v okolí objektu ze vzdál. 10 km … 48 m2 x 0,4 = 19,2 m3
Dovoz zeminy, vhodné pro hutnitelné zásypy, nebo štěrkodrti plynulé frakce 0-16 mm pro zpětné zásypy ze
vzdál. 10 km … 48 m2 x 1,2 = 52,8 m3 m3.....viz skladby zpevněných ploch.

Základy :

1) Bude provedeno (  při  výkopových pracích) podbetonování  stávajích  betonových základů zádveří  v
oblasti přístavby nové výtahové šachty. Základy zádveří původního jsou v oblasti výtah.šachty dle PD z
r.1989 v úr. -1,67 (cca 850 mm pod terénem). Podbetonování stávajících základů bude provedeno na
výšku cca 830 mm ( do úrovně min. -2,50 ).  Provedení dle předem stanoveného a odsouhlaseného
technologického postupu provede odborná firma. Principiálně je nutné dodržet postup po figurách šířky
do 1,5 m a vynechanými pásy min. 1,5 m s prováděním za sucha a se zabezpečením proti srážkové vodě
a sněhu. Figury provádět na šířku podchytávaného základu s vyklínováním proti stávajícímu základu a
šikmým  odvzdušňovacím  kanálkem  pro  možnost  správné  vibrace  betonu.  Stávající  základ  bude
prověřen z hlediska jeho kvality a technického stavu a tomu bude přizpůsoben způsob a provedení jeho
podbetonování. Beton třídy C20/25 XC2 prostý.

2) Založení  výtahové  šachty  bude  realizováno  jako  hlubinné,  dole  na  žb  základovou  desku  z
vodostavebného betonu o rozměru 19580x2250 m, s tloušťkou 400 mm na podkladním betonu tl.100
mm. Před realizací  desky budou provedeny mikropiloty – viz statika.  Při betonáži desky budou po
obvodu vloženy bentonitové pásky pro napojení stěn tl. 300 mm ze zdicích tvárnic šířky 200 resp.250
mm s armaturou a betonovou zálivkou.

3) Podkladní beton pod nové podlahy v 1.pp bude proveden v tl.150 mm z betonu třídy C20/25 XC2 a
vyztužen dvojnásobnou vrstvou svařované Kari SZ sítě o průměru 6-150/150 mm. Překlady sítí min o 2
pole (t.j.300 mm), krytí  min.25 mm (betonové systémové podkladní prvky)

4) Podkladní beton pod nové podlahy v 1.np bude proveden v tl.150 mm z betonu třídy C20/25 XC2 a
vyztužen dvojnásobnou vrstvou svařované Kari SZ sítě o průměru 6-150/150 mm. Překlady sítí min o 2
pole (t.j.300 mm), krytí  min.25 mm (betonové systémové podkladní prvky)

Svislé nosné konstrukce :
Předpokládá  se,  že  stávající  zdivo  objektu  je  provedeno  převážně  z  cihel  plných  -viz  stavebně  technický
průzkum a  zkoušky pevnosti  zdiva.  V suterénu  se  obvodové zdivo  předpokládá  jako pískovcové,  kamenné
resp.smíšené kamenocihelné. Dozdívky stěn ve 3.np dle PD z r.1989 z cihel CD IVA resp.příčky z cihel plných či
dutinových.
Dozdívky bouraných a polohově upravovaných otvorů budou realizovány z cihel plných tereziánského formátu
140x65x290 mm, pevnost min.P20, zděných na maltu MC10 . Některé otvory budou dozděny , dle požadavků
statiky, voštinovou cihlou do Vmax=900 kg/m3.
Obvodové stěny výtahové šachty (následně srovnané vnitřní stěrkou do požadovaných vnitřních rozměrů šachty
– tl. do 5 mm) jsou navrženy a budou vyzdívány na cementovou maltu ( ložná spára tl.10 mm) z betonových
skořepinových zdicích tvárnic ztraceného bednění o tl. 200 (250) mm, délce 500 mm a výšce 250 mm. Dutiny
zdiva budou po vložení armokošů zality betonem – třída betonu  a výztuž viz statika. Zdivo z tvárnic je možné
provádět po výškových úsecích 4 řad, pak provést vyztužení a zálivku. Po vytvrzení betonu je možno pokračovat
s  dalším  vyzdíváním  4  řad  atd.  Ve  stěnách  šachty  budou  provedeny  v  místě  otvorů  monolitické  žb
dobetonávky.... viz statika. Alternativně je možno uvažovat s monolitickým provedením stěn z železobetonu.

Zdivo  lehké z porobetonových tvárnic :
1) vyzdívky v novém zádveří : 
Typ Statik tl. 250 mm , P4-550 na syst.maltu tenkovrstvou systémovou
Typ Klasik tl.150 mm ( příčka) P2-500 na syst.maltu tenkovrstvou  systémovou.

2) Atiky nových plochých střech nad zádveřím a výtah.šachtou :
Typ Statik tl. 200 mm , P4-550 na syst.maltu tenkovrstvou systémovou.

3) nadezdívky stěn pod zvýšenou střechu nad schodištěm ve 3.np :
Typ  YQ tl. 450 mm , P2-350 na syst.maltu tenkovrstvou systémovou.
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Typ Statik tl. 300 mm , P4-550 na syst.maltu tenkovrstvou systémovou.

Markýza nad vstupem :  bude se jednat o lehkou dřevěnou nosnou konstrukci markýzy nad vstupem do objektu
s konzolou šířky 800 mm, zakotvenou do obvodového zdiva zádveří z  pěnobetonu tl.  250 mm a přitíženou
pěnobetonovými profily tvaru U s výplní betonem – viz PSV + výkresová část.

Ocelové konstrukce :
1) nosné profily z 2x UPE 140 pod nové sdk příčky, osazené při odkrytí stropů nad1.np + 2.np zdola pod

záklopy stropů … viz statiky. Nosné profily z 2x U č.180 pod vazné trámy ve 3.np.
2) Bandážování – opásání 6-ti ks cihelných pilířů  v bytě B3 + B6 (1.np+2.np) pomocí rohových L profilů

140x8 mm a pásové oceli 50x5 mm … viz statika
3) Vynášecí ocel.profily 2x UPE 160 pod vazné trámy ve 3.np, osazené buďto pod záklop stropu nad 2.np

( při rozkrytí stropu zdola) s podepřením vazných trámů dřev.hranoly až na záklop stropu nad 2.np,
nebo možno provést těsně pod vaznbými trámy ve 3.np nad záklopem stropu.... viz statika.

4) Ocelové sloupky z UPE 100 a nové průvlaky z IPE 200 u rozšíření  průchozích otvorů z chodby k
výtahu do schodiště v1.np a 2.np....viz statika

5) Ocelový sloupek z UPE 100 a nový průvlak z HEA 200 (s kotevní pásovinou pro svorníkové připojení
stávající vaznice krovu) u rozšíření průchozíího otvorů z chodby k výtahu do schodiště ve 3.np....viz
statika

6) Podvlékané překlady z IPE profilů 100, 140, 180 nad upravované stěnové otvory – zásady postupného
drážkování do stěn, osazování nových IPE na betonové podkladky tl.min.50 mm, uklínování, podlití atd
… viz statika.

Vodorovné nosné konstrukce (podrobnosti viz statika):

1) žb věnce na zhlaví pěnobetonového zdiva, nastavovaných stěn nad schodištěm ve 3.np, o šířce. 450-250
mm a  tl.200  mm pro  zakotvení  pozednic  nového krovu  pultové  střechy –  srovnání  zhlaví  nového
pěnobetonového zdiva u okapu a stávajícího zdiva na střední nosné stěně . 

2) Výtahová šachta bude zaklopena žb deskou tl.150 mm, realizovanou pomocí ztraceného bednění po
osazení montářního přípravku Inex - tl.desky zkonzultovat s dodavatelem výtahu !

3) nová stropní deska železobetonová nad zádveřím a vstupem do výtahu ( konzoly , vytažené ze stěn
výtahové šachty).... viz statika.

V rámci bouracích prací ( oklepání omítek) na všech klenbách v 1.pp bude provedena podrobná prohlídka
jejich technického stavu . Stav kleneb posoudí statik. Předpokládá se, že cca 25 % kleneb bude potřeba sanovat,
tj.  zajistit  jejich  správnou  statickou  funkci  silovým  sešitím  trhlin  nerezovou  helikální  vlepovanou  výztuží,
torkretáží apod. ! Helikální sanační nerezová výztuž šroubovicového tvaru bude v drážkách a v kotevních vrtech
kotvená pomocí vysokopevnostní  systémovou polymercementovou maltou dle technologického předpisu pro
osazení  konkrétního  systému  … např.  výztuž  VAH  7TC systému  Kompakt  VAH,  kotevní  malta  Kompakt
MPC60 ( alt. systém helikální výztuže Helibar, výztuž vlepena do tmele HELIBOND MM3 ).
V případě havarijních stavů ( vydrolení malty, vypadávání klenáků, poškození v patách kleneb, rozsáhlé
trhliny ve zdivu kleneb apod.) může být statikem rozhodnuto i o snesení kleneb a jejich nahrazení novými
žb deskami ! 

Podrobnosti žb konstrukcí - viz statika.

Výplňové konstrukce – příčky :

Zdivo příčkové a výplňové z pálených cihel :

V 1.pp  až  3.np  jsou  navrženy  zazdívky přebourávaných  a  upravovaných  otvorů  z tradičně  vyzdívaných  a
omítaných plných cihel (za předpokladu, že i původní zdivo je z pálených cihel). Stejné zdivo bude použito při
zazdívání nových zárubní v tradičně provedených stěnách a v nových i původních otvorech v 1.np až 3.np.

Zazdívané otvory u výtahu v 1.+2.np z voštin.cihel nebo z pěnobetonu, stejně jako vnitřní, původní otvory se
sklobetonovou výplní … viz statika.
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Sádrokartonové příčkové konstrukce (akustické i běžné) :

S ohledem na přílišné nezatěžování stávajících stropních konstrukcí a s ohledem na požadavky ČSN 730532-
12/2020 základní požadované parametry hlukového útlumu dělicích konstrukcí -tabulka č.1-bod A+B bytové
domy s  více  než  jedním bytem,  jsou  navrženy obvodové  akustické  dělicí  konstrukce  bytů  i  vnitřní  dělicí
konstrukce v systému suché výstavby ( dle tech.údajů z akustického katalogu , aktualizované vydání r.2021 ).
Dosažení požadovaných hodnot předpokládá provedení dělicích konstrukcí dle systémových detailů – založení
na podlahách, napojení na stávající zděné konstrukce, napojení mezi sdk příčkami !

Příčky v 1.np budou založeny na nových podkladních betonech (na terénu i na klenbách).

Příčky akustické  ve  2.np  +  3.np  budou  založeny až  na  prkenném záklopu  polospalného  trámového  stropu
( původním i doplněném po sanacích dřev.prvků a případně u dvojitého záklopu stropu nad 1.np po dorovnání
mezer prkny + doplnění odbouranéých pruhů podlahy).  Vnitřní bytové příčky mohou být zakládány stejným
způsobem nebo alternativně na stávající, příp.doplněné, betonové podkladní vrstvě – cement.potěr tl. 40-50 mm
na stáv.násypu trám.stropů.

V případě 1.+2.np jsou příčky nahoře kotveny k novému, omítanému podhledu trámových stropů, ve 3.np jsou
příčky nahoře kotveny k OSB3 deskám skladby střech a mezistropu podkroví skrz parozábranu.

1) Příčky akustické vymezující byty a sousedící se společnými prostorami domu ( požadavek ČSN 730532
na zvukovou izolaci činí Rw=52 dB.) … navrženy příčky  W112 celk.tl.150 mm … CW profily š=100
mm + plášť 2x sdk desky modré akustické, požárně odolné tl.12,5 mm, vložená systémová (od stejného
dodavatele  jako  u  akustických  desek)  skelná  vata  ve  formě  desek  tl.80  mm  –  akustik  Board.
Deklarovaný hluk.útlum R´w=63 dB – 8 dB ( požadavek normy na snížení v případě lehkých dělicích
konstrukcí) = 55 dB. Požadavek normy je splněn.  Navržená modrá sdk deska  má speciální akustické
vlastnosti, požární odolnost a je vlhkosti vzdorující.  Materiál pláště : tvrdé sádrové desky dle EN 520,
klasifikované jako DFH2IR (D - s kontrolovanou objemovou hmotností, F – se zvýšenou pevností jádra
při vysokých teplotách, H2 – se sníženou absorpcí  vody,  I  – se zvýšenou tvrdostí  povrchu, R – se
zvýšenou  pevností).  Deska  je  vyrobena  ze  speciálně  impregnovaného  sádrového  jádra  a  vysoce
kvalitního kartonu. Konstrukce příčky viz Akustický katalog str.30 , k-ce W112 (konstrukce s Rw=61
dB – 8 dB korekce... R´w=53 dB !

2) Příčky  akustické  mezibytové  (  požadavek  ČSN  730532  na  zvukovou  izolaci  činí  R´w=53  dB.)…
navrženy  příčky   W112  celk.tl.150  mm  …  CW profily  š=100  mm  +  plášť  2x  sdk  desky  modré
akustické, požárně odolné 12,5 mm, vložená systémová (od stejného dodavatele jako u akust.desek)
skelná vata ve formě desek tl.80 mm – akustik Board. Deklarovaný hluk.útlum Rw=63 dB – 8 dB
( požadavek normy na snížení v případě lehkých dělicích konstrukcí) = 55 dB. Požadavek normy je
splněn. Navržená modrá sdk deska  má speciální akustické vlastnosti, požární odolnost a je vlhkosti
vzdorující.   Materiál  pláště  :  tvrdé sádrové desky dle EN 520,  klasifikované jako DFH2IR (D -  s
kontrolovanou objemovou hmotností, F – se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, H2 – se
sníženou  absorpcí  vody,  I  –  se  zvýšenou  tvrdostí  povrchu,  R  –  se  zvýšenou  pevností).  Deska  je
vyrobena ze speciálně impregnovaného sádrového jádra a vysoce kvalitního kartonu. Konstrukce příčky
viz Akustický katalog str.30 , k-ce W112 (konstrukce s Rw=61 dB – 8 dB korekce... R´w=53 dB !

3) Vnitřní  bytové  příčky  –  převážně  vymezující  sociální  zařízení  bytů  (  požadavek  ČSN 730532  na
zvukovou izolaci činí Rw=40 dB.) … navrženy příčky  W112 celk.tl.125 mm … CW profily š=75 mm
+ plášť 2x sdk desky  Green 12,5 mm, vložená skelná vata ve formě desek tl.60 mm-Akustik Board.
Deklarovaný hluk.útlum Rw=53 dB – 8 dB ( požadavek normy na snížení v případě lehkých dělicích
konstrukcí) = 45 dB. Požadavek normy je splněn. 

        … navrženy příčky   W112 celk.tl.100 mm … CW profily š=50 mm + plášť 2x sdk desky  Green  
12,5 mm, vložená skelná  vata ve  formě desek tl.40 mm-Akustik Board.  Deklarovaný hluk.útlum  
Rw=51 dB – 8 dB ( požadavek normy na snížení v případě lehkých dělicích konstrukcí) = 43 dB.  
Požadavek normy je splněn.

4) Sdk předstěny W626 pro krytí strojení sanitárních zařizovacích předmětů s CW profily š=50 až 100
mm a s dvojitým opláštěním deskami Green 12,5 mm resp.Blkue 12,5 mm (akust.předstěnay ve
3 .np mezi byty a spol.prostorami – koje + prádelna a v sociálních zařízeních a pro obestavby
dřevěných prvků s požadovanou požární odolností.

5) Sdk kontaktní  obklady dřevěných prvků ve 3.np – desky Red tl.15 mm – požadovaná požární
odolnost kontaktně obloženého prvku 30 minut
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Stupeň jakosti provedení povrchu sádrokartonových konstrukcí Q2 – standardní tmelení.

Ostění dveřních otvorů v sádrokartonových  příčkách vyztužit pozinkovanými zesílenými UA  profily z plechu
tl. 2 mm, rozm.50-100/50 mm a v případě otvorů s požárními dveřmi vložit do ostění dřevovláknitou desku tl.
12,5 mm (certifikované osazení zárubní požárních dveří do sdk příček !). 

Případné el.krabice (zásuvky, vypínače) v akustických příčkách řešit pomocí Protipožárních tmelových podložek
( akustika - útlum prvku až 67 dB ).

Vnitřní povrchové úpravy, sanace, obklady :
Normy a předpisy :
ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a
základní postupy pro vnitřní omítky. 
ČSN 730610 Hydroizolace staveb.Sanace vlhkého zdiva.Základní ustanovení(návrh)
Směrnice WTA 2-9-04 Sanační omítky

Principy návrhu sanace zdiva proti vzlínající vlhkosti v 1.P.P. :

Návrh sanace zdiva byl zpracován na základě zkušeností z obdobných staveb a bude proveden specializovanou
sanační firmou.
Základem řešení sanace je zhotovení nové vodorovné hydroizolace zdiva 1.pp, nové vodorovné hydroizolace
podlahy v 1.pp a nové svislé vnější i vnitřní hydroizolace zdiva (rozhraní podsklepené a nepodsklepené části
objektu). 
Vodorovná hydroizolace ve zdivu bude zhotovena metodou injektáže silikonovým injektážním krémem.
Nová vodorovná hydroizolace podlahy bude tvořena jedním SBS modifikovaným asfaltovým pásem o tl. 4 mm,
bodově nataveným k podkladu – na podkladní beton tl. 150 mm.
Pro  zhotovení  svislé  vnější  hydroizolace  je  nutný provést  výkop  kolem objektu.  Svislá  hydroizolace  bude
tvořena modifikovaným asfaltovým pásem o tl. Min.4 mm se skelnou rohoží. 
Omítky v 1PP budou kompletně otlučeny a po injektážích bude aplikován sanační omítkový systém WTA.
Svislá hydroizolace bude zhotovena z modifikovaného SBS pásu, nataveného na novém podkladu ze zatřené
VPC omítky do tl.30 mm, aplikované po vyčištění původního zdiva. jako ochrana proti poškození a tepelně-
izolační vrstva bude na hydroizolaci nalepen PUK lepidlem XPS polystyrén – viz skladby KZS.

Provedení vodorovné hydroizolace zdiva – injektáž silikonovým krémem (chemická infuzní clona) :

Obvodové zdivo objektu vyznačené v půdorysu 1.PP a 1.NP se bude izolovat injektáží – chemickou infuzní
clonou.  Pro  injektáž  bude  použit  sila-siloxanový mikrokrém  s minimální  hodnotou  účinné  látky  85  hm.%.
Injektáž bude kopírovat průběžnou ložnou spáru ve zdivu ve výšce cca 100-300 mm nad úrovni podkladního
betonu.
Postup provádění řadové injektáže:
Určí  se rovina (cca 100 mm nad úrovní podlahy 1PP),  ve které se bude provádět injektáž. Vrty se provádí
vodorovně vrtákem Ø 14 mm o osové vzdálenosti max. 100 mm. Hloubka vrtů je určena tloušťkou zdí, tak že se
od tloušťky zdiva odečte 40 mm. Po vyvrtání se vrty vyčistí stlačeným vzduchem a natlačí se do nich krém
pomoci  aplikační  pumpy.  Injektážní  vrty  musí  být  zcela  vyplněny.  Po  aplikaci  se  injektážní  vrty  utěsní
cementovým tmelem a zdivo se od podkladního betonu až 100 mm nad úroveň vrtů ošetří pásem hydroizolační
minerální stěrky.
Kamenné stěny na rozhraní nepodsklepené a podsklepené části objektu budou opatřeny plošnou infuzní clonou.

Sanační opatření na stěnách v 1.pp :

Tato budou prováděna po realizaci řadové i plošné chemické infuzní clony a nových skladeb podlah.

Vzhledem  k  tomu,  že  ve  stavebně  technickém  průzkumu  nebylo  provedeno  měření  vlhkosti  kamenného
resp.smíšeného zdiva v 1.pp, není možné jednoznačně určit stupeň zavlhnutí zdiva, jeho poruchy a specifikovat
postup při opravách. Předpokládá se tedy, že stávající vnější svislá hydroizolace (pravděpodobně pouze asfaltové
nátěry na cementové omítce, případně žádná hydroizolační vrstva ) bude v havarijním stavu a proto je navrženo
její kompletně nové provedení vč.podkladní vrstvy – vpc omítky do tl.30 mm !

Podrobná prohlídka před započetím prací a průběžná přítomnost sanačního technika v průběhu realizace systému
je nutná.  Vzhledem k lokálním projevům vlhkosti  bude preventivně na vnitřních plochách obvodových stěn
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aplikován sanační systém z materiálů odpovídajících svými vlastnostmi směrnici Sanační omítka se bude skládat
z podhozu,  jádra,  jemné omítky a  bude splňovat  požadavek  WTA 2-9-04.  Zpracování  bude provedeno,  dle
technických listů výrobce vč.aplikace vhodné difúzní malby pro sanační omítky.

Vnitřní omítky stávající budou odstraněny totálně.

Povrch zdiva bude mechanicky očištěn kartáči a odspárován kramlí do hl. spár cca 1,0 cm.

Po aplikaci a vyzrání sanačních omítek se zdivo vymaluje difúzní malbou určenou na sanační omítky. 

Vnější obvodová stěna v 1.p.p. bude doplněna o svislou hydroizolaci, aplikovanou před realizací kontaktního
zateplení. Pás bude zatažen až přes vodovnou spáru styku  zdiva se základy resp až ke stávající základové spáře!

Pro obnovu vnější svislé izolace obvodového zdiva je nutno provést výkop montážní rýhy šířky cca 0,80 m
okolo vnějšího líce obvodové konstrukce. Hloubka rýhy bude na úroveň stávajících základů. Dno montážní rýhy
bude vyspádováno v příčném směru od objektu. 

Vnější  líc  obvodové  konstrukce  1.pp  bude  zbaven  případné  původní  izolace  a  případné  krycí  přizdívky a
mechanicky očištěn od zbytku zeminy. Následně bude provedena podkladní vpc omítka do tl.30 mm a po jejím
vyzrátí bude  nanesen penetrační lak a natavena 1 vrstva SBS modifikovaného pásu tl. min.4,0 mm, ukončená
cca 20 cm nad upraveným terénem a přetažená až k základové spáře.

Jako ochranná a tepelně izolační vrstva bude na hydroizolaci nalepen bezrospouštědlovým PUK lepidlem XPS
polystyrén tl.180 resp200 mm (viz skladby obalových konstrukcí), případně také přikotven pomocí plastových
trnů, natavených do povrchu SBS hydroizolačního pásu. Tento XPS je pak , nad terénem zpevněnými plochami,
součástí skladeb kontaktního zateplení.

Zbývající  profil  montážní  rýhy bude  zasypán  vhodnou  dovezenou  zeminou  se  strojním  zhutněním  a  bude
obnoven kryt zpevněných ploch ( beton, asfaltobeton, dlažba ).

U podlah s aplikovanými sanačními clonami bude osazena plastová difúzní lišta DLDi.

Ostatní úpravy povrchů :
Na  silikátových  podkladech  tvoří  základní  povrchovou  úpravu  jemná  vysprávková  vápenosádrová  stříkaná
omítka,  , v celkové tl. až 15-35 mm – nároží budou opatřena pozinkovanými omítníky.  
U stropu nad 1.np +2.np bude , po posílení původních stropních trámů 180/210 mm oboustrannými příložkami
60/220 (250) mm, obnoveno prkenné podbití a omítka na keramidovém pletivu s celk.tl.do 30 mm.
Ve 3.nadzemním podlaží na dozdívkách stěn z pěnobetonových tvárnic se uvažuje výhradně použití systémových
omítek, určených pro pěnobeton ( stěrkovaná omítky s výztuží perlinkou nebo omítka, vyztužená vlákny, pod
obklad  nebude  omítka  aplikována)  pro  sjednocení  omítaných  ploch  s  hladkým  povrchem  zde  navržených
sádrokartonových příček, předstěn a podhledů nových skladeb střešních souvrství. 
V sociálních zařízeních  jsou pak navrženy keramické obklady, lepené na cihelné zdivo na zatřenou omítkovou
vápenocementovou vrstvu tl. cca 10 mm resp.na penetrovaný povrch sádrokartonových konstrukcí. 

Tradiční  omítkové  skladby  i  povrchy  sádrokartonových  příček  a  podhledů  budou  povrchově  upraveny
otěruvzdornou barevnou malbou akrylátovou s přípravou podkladu broušením a impregnací.
V některých místnostech bude použito barevného tónování – rozsah barevných ploch (předpoklad cca 50% ploch
stěn)  a  odstíny  budou  určeny  projektantem  v návaznosti  na  interiér  v průběhu  výstavby.  Na  chodbách  a
schodištích budou provedeny do výšky 1,0 m nad podlahu otěruvzdorné, omyvatelné nátěry !

Obklady v koupelnách budou lepeny na omítaný podklad resp.na napenetrovaný povrch sdk příček a předstěn.
Pod obklady bude u sprchových koutů provedena nejdříve hydroizolační stěrka do tl. 1,0 mm a pak teprve lepení
flexibilním tmelem.

Nátěrové  systémy  ocel.  výrobků,  příp.  i  dřevěných  budou  provedeny  ve  skladbách  určených  popisem  ve
specifikacích. Skladby nátěr. systémů musí odpovídat příslušným ČSN a technologickým předpisům výrobce.
Obecně platí, že tloušťky nátěrů na ocel.k-cích budou u výrobků pro venkovní prostředí minimálně 150 mikronů,
u výrobků v interiéru 100 mikronů.

Malby : povrchy vápenosádrových omítek štukových nových i vyspravených  budou opatřeny penetrací a 2 x
malbou ( 50% ploch stěn tónováno do barevných odstínů dle požadavků architekta interiéru ) - strojově míchané,
částečně otěruvzdorné barvy.
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Povrchy stropů – bílé.

Dtto povrchy sádrokartonových k-cí (podhledy + příčky) – standard tmelení Q3 + navíc systémová penetrace
povrchu.

Na WTA omítkách v 1.pp budou použity systémové, difúzně propustné malby.

Ochrana proti radonu :

Objekt  splňuje  ustanovení vyhlášky 422/2016 Sb. o požadavcích na  zajištění radiační ochrany -
hodnoty objemové aktivity  radonu (OAR)  naměřené v pobytových místnostech za  uvedených
podmínek jsou  nižší  než  referenční  úroveň  300 Bq.m-3  (§  97,  odst.  1a,  vyhl.  422/2016 Sb.).
Hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu  (PPDE) jsou nižší než referenční úroveň
1μSv.h-1 (§ 97, odst. 1b, vyhl. 422/2016 Sb.).

Ochrana proti radonu u stávajícího kontaktního podlaží – 1.pp :

V objektu v k.ú. Český Těšín není při vnitřní přestavbě nutno realizovat ozdravná protiradonová opatření. V
tomto objektu není překročena referenční úroveň OAR pro stavby dle § 98, zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č.
422/2016 Sb. 

Hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu – PFDE jsou zde též na nízké úrovni. 

Nutno  podotknout,  že  stávající  1.pp  objektu  není  pravděpodobně  opatřeno  žádnou,  případně  již  nefunkční,
vodorovnou a svislou hydroizolační ( plynonepropustnou bariérou ). Provedením plošné hydroizolace na novém
žb podkladním betonu tl.100mm pásem s velkým difúzním odporem ( SBS pás s PE tkaniny ) o min.tl.4 mm s
napojením na HDPE pásy pod podřezanými obvodovými stěnami a doplnění svislé hydroizolace až nad úroveň
terénu ze stejného materiálu omezí výrazně koncentraci radonu oproti původnímu stavu. 1.pp navíc v novém
stavu není propojeno komunikačním prostorem (schodištěm) s 1.np.

Radonová opatření budou provedena v kategorii těsnosti č.1 ( prostory s intenzitou věrrání nepřevyšující 0,6 h-1.

Hydroizolace proti  vodě provozní (  sprchy,  WC,  apod.)  budou provedeny pod dlažby jako stěrkové a jsou
součástí skladeb podlah.

Vybavení objektu dle vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb :
Vybavení  přenosnými hasícím přístroji viz samostatnou zprávu a výkresovou část PBŘ.
Vnitřní odběrní místa požární vody , hydranty v 1.np až 3.np - dle PBŘ, viz výkresová část.
V bytech a v tech.místnosti ve 3.np budou osazeny bateriové podstropní autonomní hlásiče požáru.

Vnější povrchové úpravy :

Plochy obvodových stěn objektu  budou  zatepleny kontaktním zateplovacím systémem KZS  (ETICS)

Příprava podkladu pro stěrkování a KZS : 

Demontáže  střešních  svodů  a  bleskosvodů.  Odstranění  stávajících  zařízení,  vyskytujících  se  na  fasádách
(invalidní plošina, světla, vypínače, mřížky apod.)

Odstranění  původní  nesoudržné  vnější  fasádní  omítkoviny  (břízolit)  do  tl.  30-40  mm  …  provedení
přídržných  zkoušek,  kdy mohou být  oklepány jen  odpadávající  nesoudržné  plochy omítky +  po  provedení
postřiku,  dorovnání  nově  aplikovanou  vápenocementovou  jádrovou  omítkou  do  tl.  30-40  mm ve  zjištěném
rozsahu !

Soklový obklad  z kabřincových pásků bude před lepením tepelného izolantu odstraněn osekáním vč.lepicí malty
a nahrazen novou vpc omítkou – srovnání do tl.30 mm !

Aplikace kontaktního zateplovacího systému ETICS ( skladba  KZS1) :

Před realizací KZS bude nutno provést detailní průzkum podkladních zděných ploch z lešení ! Bude přeměřena
rovinnost podkladu ( pro kotvený a lepený KZS max. odchylka +- 20 mm / 2 m ). V případě ponechání části
omítaných ploch (viz výše) se předpokládá  mechanické očištění fasád a omytí tlakovou vodou.

Dále bude nutno před realizací lepení tepelné izolace provést montáže výplní otvorů včetně provedení utěsnění
připojovacích spár difůzní flexfólií !
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Jako izolant jsou navrženy  desky grafitového polystyrénu v základní  tloušťce  200 mm, pod nový obklad
cihelným páskem pak v tl. 180 mm.

Požadavky na provedení KZS 1 : 

Pro aplikaci musí být použit certifikovaný systém ETICS ( certifikace ETA, STO ), třída reakce na oheň  E.

Penetrační nátěr omezující nasákavost podkladu a zlepšující přilnavost.

Lepení izolantu EPS F 70 (100) Grey resp.XPS polystyrénu bude provedeno lepícím tmelem na bázi cementu
( pevnost v tahu za ohybu > 3,8 Mpa ), permeabilita vody W2 . Požární pásy ve styku se sousedním objektem
budou řešeny z nehořlavých izolantů ( A1, A2) – minerální desky s podélným vláknem tl.200 mm.

Zajištění  šroubovacími  hmoždinkami  s ocelovým  trnem  a  s přerušeným  tepelným  mostem  se  zvětšeným
průměrem talířku pro zápustnou montáž (případně zahloubená montáž se zátkou) dle hmoždinkovacího plánu
doporučeného dodavatelem KZS … předpokládá se minimálně 8 ks kotev v ploše a min.12 ks kotev v nárožních
( okrajových) oblastech.

Dále bude provedena aplikace tzv. stěrkové vrstvy vytvořené hmotou na bázi cementu ( pevnost v tahu za ohybu
> 3,8 Mpa,  součinitel  dif.  odporu μ < 20 s  vloženou sklotextilní  tkaninou odolnou vůči alkáliím s plošnou
hmotností min. 160 g (gramáž včetně alkalizované vrstvy), permeabilita vody W2, tloušťka základní vrstvy pude
splňovat požadavky normy ČSN 730810. 

Celoplošná aplikace probarveného penetračního nátěru sjednocující nasákavost pro aplikaci povrchové úpravy
v barevnosti dle odstínu povrchové úpravy.

Celoplošná  aplikace  povrchové  úpravy  ETICS  vytvořená  ekologickou  hydrofobní  probarvenou  silikonovou
omítkou  na  bázi  silikonové  pryskyřice  s dlouhodobou  ochranou  proti  vzniku  řas  a  plísní  ve  formě  kapslí
v zrnitosti  1,5  mm.  Bude  se  jednat  o  silikonovou  omítkovou  na  bázi  silikonové  pryskyřice  s  minimální
nasákavostí  a vysokou paropropustností.  Požadované parametry omítky  V1 a W3. Omítka bude tedy obsahovat
biocidní prostředky ve formě kapslí díky čemuž je zajištěna dlouhodobá ochrana proti řasám a plísním.

Napojení  zateplovacího  systému  na  rámy  okenních  a  dveřních  otvorů  bude  řešeno  systémovými  lištami
PVC/tkanina s lepící a dilatační částí. Použité lišty musí umožňovat pohyb ve dvou směrech.

Napojení na parapety bude provedeno pomocí kompresních impregnovaných těsnících pásek s rozpětím dilatace
6 – 12 mm, tato páska bude použita také na styky izolantu s jinými stavebními prvky, jako např. držáky svodů
apod.

V nadpraží  oken a dveří  bude použita  okapová lišta  PVC/integrovaná tkanina  zabraňující  zatékání  vody do
nadpraží k rámům oken a dveří.

Podle způsobu provedení oplechování bude použit přechodový profil PVC/tkanina, resp. profil pro ukončení
armovací vrstvy a omítky k parapetnímu plechu oken, resp. těsnící impregnovaná páska 6 - 12 mm.

Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky-loga , budou na fasádu připevněny pomocí systémových prvků,
které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. 

Otvory po lešenářských kotvách  budou utěsněny systémovými  ucpávkami  z impregnované pěnové hmoty a
následně provedena povrchová úprava.

Realizace  KZS bude provedena v souladu s  normou ČSN 73 2901 -  Provádění  vnějších tepelně  izolačních
kompozitních  systémů  (ETICS),  a  s technologickým  předpisem  dodavatele  KZS,  dále  s  technickými  a
bezpečnostními  listy  jednotlivých  materiálů  a  komponent.  Montáž  bude  provedena  odborně  proškolenou
realizační firmou, která doloží certifikát o zaškolení.

Návrh  mechanického  kotvení  kontaktních  zateplovacích  systémů  pomocí  hmoždin  s  kovovým  trnem  -  viz
statická  část  D1.3  !  Podklad  je  v  nadzemních  podlažích  tvořen  pravděpodobně  zdivem z  cihel  plných,  na
plochách obvodových stěn v 1.pp bude provedena ,s ohledem na novou svislou hydroizolaci , nová podkladní
vpc omítka.

Odtrhové zkoušky :
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Pro ověření projektovaných předpokladů kotvení KZS bude nutno před kotvením tepelné izolace provést  na
místě odtrhové zkoušky navržených kotev a to na více referenčních plochách fasády. Dle výsledků zkoušek bude
případně upraven počet kotev pro izolant dle zvoleného konkrétního certifikovaného systému ETICS.

Založení KZS :

Přídržnost  základní  a  omítkové  vrstvy  dle  ČSN 73  2901  pro  lepení  KZS  by  měla  být  nejméně  200  kPa,
jednotlivá  přípustná  hodnota  prokázaná  zkouškou  musí  být  alespoň  80  kPa.  Tepelný  izolant  bude  lepen
celoplošně  po  přestěrkování  rubové  plochy  desek!  Založení  na  stěně  bude  realizováno  pomocí  latě,  nad
zateplovacím systémem soklovým s umělým kamenem na obvodovém zdivu 1.pp.

Finální povrchová úprava KZS1-1 (EPS F 70 GREY – pož.pásy MW-podélné vlákno ) tl. 200 mm, tl.180
mm u meziokenních pilířků) :

Po přebroušení povrchu tepelné izolace, nanesení flexibilní armovací vrstvy s výztužnou skleněnou tkaninou a
penetraci povrchu bude nanášena tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka , probarvená ve hmotě,  zatřená se
zrnem 1,5 mm (  odstíny šedé a bílé barvy) . 

Součástí dodávky KZS budou veškeré pomocné , napojovací a dilatační profily : rohové lišty, okapní lišty v
nadpraží, APU lišty pro napojení na okna, dilatační profily s tkaninou u objektových dilatačních spár apod.

Barevné řešení omítkoviny bude určeno dle vzorkovníku po výběru konkrétního certifikovaného systému KZS.
Na základní plochy se předpokládá se použití  barvy s činitelem odrazu HBW vyšším než 30 – odstíny šedé a
bílé barvy. 

Finální povrchová úprava KZS1-2 (EPS F 70 GREY tl. 200 + 180-nuty mm) :

Minerální omítka PCI multiputz ED (zrno 0,7 mm), imitující strukturu betonu, lazura omítky PCI DECOTOP
SAL pro vytvoření vzhledu betonu (dle výběru architekta). Do  úrovně min.200 mm nad terén xps polystyrén
tl.200 mm. SBS pás svislé hydroizolace tl.4,0 mm vytažený min.200 mm nad terén ! Profilování tepelné izolace
střídáním pásů š=250 mm (EPS F 70 Grey tl.200 mm) a nut š=50 mm (EPS F70 Grey tl.180 mm). V oblasti
soklu do úr.+-0,00 dtto, nad terénem použít tepel.izolant XPS tl.200 + 180 mm ( nuty). Pod terénem až k patě
základů použít  XPS v tl.200 mm, lepený PUK lepidle Boerner,  příp napichované na plastové trny lepené k
povrchu hydroizolačního SBS pásu.

U této strukturované fasády s plytkými nutami šířky 50 mm doporučuji provádět řezání dílů EPS odporovým
drátem, případně stolní termickou řezačkou polystyrénu. Na dílně (před lepením a kotvením na fasádu) budou
čelní strany dílů šířky 250 mm (vč.části bočních)  i 50 mm opatřeny stěrkováním s perlinkou. Po nalepení dílů
zateplovacích desek, opatřených perlinkovým armováním) a jejich mechanickém zakotení (  díly š=250 mm)
bude realizována jen vrchní povrchová úprava s omítáním, následným otiskem šablon do mokrého a lazurováním
(opracování dtto jako u ostění).

Finální povrchová úprava KZS1-3 s obkladem imitace cihelného pásku (EPS F 100 GREY tl.  180 mm) :

Tato skladba zateplovacího systému je navržena na uličním rizalitu a stěnách vikýře a na stěnách vstupní části –
zádveří,  kde  přechází  na  atiku  stříšky  nad  výtahem.  Pod  úrovní  terénu  bude  izolant  nalepen  na  SBS
hydroizolační pás bezrospouštědlovým PUK lepidlem a fixován může být též plastovými trny, natavenými do
povrchu  hydroizolačního pásu.  Technologický postup při realizace bude v podstatě stejný jako u KZS1, s tím
rozdílem, že jako izolant budou použity desky  EPS F 100 GREY o tl.  180 mm. Lepicí  tmel do tl.10 mm
(min.60% plochy desky pokryto lepidlem-obvod.rámeček+3 vnitřní body)+zesílené mechanické kotvení pomocí
plastových  talířových  hmoždin  s  ocelovým  trnem.  Návrh  mechanického  kotvení  kontaktních  zateplovacích
systémů pomocí hmoždin s kovovým trnem - viz statická část D1.3 ! Podklad je tvořen zdivem z cihel plných a u
zádveří z porobetonových tvárnic. 

Je navrženo lepení  imitace klinkeru :  pásky -  minerální produkt,  složený z přírodního křemenného písku a
vysoce kvalitní polymerové disperze, barevné pigmenty odolné proti uv záření.  Rozměry pásků 240x71x4 mm
(vč.rohových obkladů), hmotnost 4,0 kg/m2. Nehořlavost: splňuje požadavky dle normy en 13501-1:2018: a2 -
s1, d0.   Druh pásku dle výběru architekta

Lepení : je nutno použít originální systémové lepidlo,které slouží zároveň jako spárovací tmel, se po aplikaci s
obkladem  dokonale  spojí-7  barevných  odstínů.  Dosažení optimální barevné kombinace  s
obkladem....SPOTŘEBA 2,5 kg/m2 obkladu.

C:\ 0_DATA\2024\ČT SOCIÁLNÍ BYTY\0_DPS\SB_D.1.1.1 Technická zpráva_DPS.doc



19

KZS2-1 až KZS2-3 :

Popis skladeb zateplení nad terénem do úr.+-0,00 a pod terénem až k patě základů ( v případě stěn a základů u
nepodsklepené části do úrovně min.600 mm pod okolní terén ) viz výkres.dokumentace – skladby obálky stavby.
Izolanty  pod  úrovní  terénu  a  min.200  mm  nad  terén  lepeny  PUK  lepidlem  na  hydroizolační  pás  SBS
modifikovaný tl.min.4  mm.  Nad  terénem pak  mechanické  kotvení  talířovými  hmoždinami.  Izolanty z  XPS
polystyrénu - růžové desky  extrudovaného polystyrénu XPS TOP P GK s oboustranně zdrsněným povrchem pro
lepší přilnavost lepidla a stěrky (tepel.vodivost 0,039).

Tesařské práce – krov :
Jedná se o úpravy, posílení ( krokve, vaznice) a doplnění nosných prvků krovu. Pro vytvoření nové půdní 
vestavby. Součástí prací v krovu bude i preventivní ošetření všech dřevěných prvků  vč.bednění a případné 
sanace napadených prvků dle mykologického průzkumu.
Desinfekce mikrobiálního napadení bude provedena skrápěním, před a při vyklízení trusu ptáků, přípravkem bez 
obsahu chlóru (15 % roztok Bochemitu QB) ! Je potřeba uvažovat s nutnými tesařskými opravami resp.totálními 
výměnami poškozených dřev.prvků krovu dle mykolog.průzkumu.
Sanace zdiva v okolí napadených zhlaví případných zazděných dřev.prvků (osekání omítek, vyškrabání spar do 
hl.20-30 mm, umrtvení příp.mycelia dřevokazných hub vysokou teplotou, postřik zdiva fungicidem, omítnutí 
omítkou s přídavkem fungicidu). - bude provedena plošná impregnace všech dřev.prvků fungicidně-
insekticidním postřikem vodním roztokem přípravku s účinností FB , IP , P , 1 , 2 , 3 SP.  Minimálně v množství 
35 gr/m2, resp provádět dle popisu technologického postupu z mykologického průzkumu.
Bude proveden nátěr rizikových míst-t.j.míst styku dřevo-zdivo hydrofobním fungicidně-insekticidním 
postřikem vodním roztokem přípravku s účinností FB , IP , P, D. (zhlaví dřev.prvků ve styku se zdivem).
Sanace,  biotickými  a  biologickými  vlivy,  případně  poškozených  dřevěných  prvků  stropů  ve  zhlaví  bude
provedena za použití  technologie  hloubkové tlakové injektáže  (hmyzem napadené prvky  dle  upřesnění  po
provedení  prací  dle  bodů 1.  -  4.  a  provedení  preventivního ošetření  kritických míst  (zhlaví  vazných trámů
a pozednice) toutéž metodou vhodným přípravkem s typovým označením dle ČSN 49 0600-1 minimálně FB, IP,
P, 1, 2, 3. Celoplošný preventivní fungicidně-insekticidní postřik vodným roztokem přípravku (s účinností  FB, IP,
P,  1,  2,  3  dle  ČSN  49  0600–1  Ochrana  dřeva  )všech  stávajících  dřevěných  prvků  a  všech  prvků  nově
zabudovaných. 

Dále budou provedeny bandáže a výměny prvků krovu, označených v mykologickém průzkumu – krokve, části
plných vazeb (  vaz.trámy ),  pozednice.  Tyto budou nahrazeny impregnovanými dřevěnými prvky o stejném
průřezu.

Nové prvky krovu :

1) jednostranné posilující impregnované fošnové příložky ke stávajícím krokvím – 60 x 200 mm. Jednostranné i
oboustranné příložky 60/160 mm u dvorní části střechy a u krovu nad vikýřem.

2) kleštiny-stropnice,   impregnované zdvojené 60x200 mm s vložkami ve třetinách rozpětí  + kleštiny-stropnice
100/200 mm nad chodbou u výtahu.

3) impregnované sloupky věšadla 100x180 mm (kotvení a podepření posílených krokví v hřebeni)+fošnové posílení
vrchol.spoje krokví.

4) nové krokve impregnované o profilu 140x200 mm

5) nová část vazného trámu 170-190x200 mm – zaměřit (protézování dle požadavku mykolog.průzkumu)....vazné
trámy budou podepřeny ve stropu nebo nad ním nosníky ON1 ( 2xUPE č.160 – viz statika)

6) nové sloupky dřev.rámu u vstupu do výtahu 140x140 mm.

7) nové vaznice dřev.rámu  u vstupu do výtahu 140x160 mm.
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8)posilující jednostranné príložky ke středovým vaznicím 100x300 mm.

9)  profily  pro  sekundární  střechu  a  pro  atiku  nad  chodbou   u  výtahové  věže  –  krokve  100/200  mm,
vaznice+pozednice 140/140 mm.

10) nové pozednice 140x140 mm, kotvené do zhlaví žb věnců pozinkovanými závit.tyčemi M12, vlepovanými do žb
věnců.

11) pozednice – výměna – profil 150-160x170x190 mm – zaměřit

12) prkenné bednění tl. 25 + 30 mm

13)kontralatě  60x40 mm (skladba S1+S3+S4), 80x60 mm (skladba S5), latě 40x60 mm pro rošt skladby S1 + S2,
OSB3 desky P+D tl. 15 mm a další...

Podrobný výkaz nových profilů viz výkres krovu – nový stav !

Skladby střech :
Normy a předpisy :
ČSN 73 1901  Navrhování střech - Základní ustanovení. 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky

Obalové konstrukce střešního pláště budou provedeny kompletně nově nad 3.np a to s ohledem na dlouhodobou
spolehlivost a funkčnost při intenzivním využívání podstřešního prostoru. 

Je navržena nová skladba dvouplášťové střechy se zateplením mezi krokvemi a do roštu pod krokvemi ( tepelná 
izolace bude vkládána z vnitřní strany).
Podrobný popis skladeb viz výkresová dokumentace !

Skladba S1 : 
Skladba dvouplášťové, větrané (větraná mezera vymezena kontralatěmi výšky 40 mm), sedlová střecha se 
sklonem cca 300  s krytinou z hliníkových falcovaných pásů ( pásy š=500 mm), falcovanou na dvojitou stojatou 
drážku (  povrchová úprava P.10,  tl.0,7 mm v barvě antracitové – dle výběru architekta) s podkladním SBS 
samolepicím pásem pásem  na bednění prkny tl.25 mm ( příp. OSB3 tl. 24 mm) se zateplením minerální izolací (
lambda=0,035 W/K.m) v  tloušťce 200 (mezi krokvemi) + 60 (kontrarošt pod krokvemi) = celková tloušťka 260 
mm,  s pojistnou hydroizolační lehkou folií na bednění nad tepelnou izolací , provětrávaná mezera vymezená 
kontralatěmi výšky 40 mm.
Pod parozábranu budou na kontrarošt z latí 40x60 mm montovány plnoplošně OSB 3 desky tl.15 mm 
( plnoplošný obklad pod parozábranu, akumulační vrstva a tepelná ochrana pro letní období), parozábrana + 
systémový pozinkovaný rošt na přímých závěsech s obkladem protipožárními sádrokartonovými deskami Red 
Piano tl.15 mm s požární odolností 30 minut. Prostupy kabeláže ke svítidlům apod. budou těsněny v 
protipožárním podhledu protipožárním tmelem.
Skladba zateplené šikmé střechy bude provedena až k atikovým nadezdívkám , k pozednicím !

Skladba S2 + S2* :

Skladba provedena mezi kleštiny-stropnice 60x200 resp100/200 u výtahu, obdobným způsobem jako u skladby
S1 (tl.tepelné izolace 200+60=260 mm – viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí. U skladby S2* navíc
provedena sekundární střecha se spádem 9stupňů, navazující na střechu , skladba S5. Pod skladbou S2* bude
proveden samonosný podhled D131.cz ( požární katalog 2024) s pož.odolností 15 minut ( 2xCW profily 50 +
sdk deska Red Piano 12,5 mm ), nezávislý na konstrukci střechy (stropu) – kotvení do stěn.

Skladba S3
Studená střecha bez tepelné izolace a bez dřev.roštu s OSB deskami – půdička (pochůzí plocha prkna tl.25 mm). 
Viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí. 

Skladba S4 :

Studená střecha o sklonu 14 stupňů nad půdičkou. Viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí. 
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Skladba S5 :

Nová, oproti původní zvýšená, zateplená střecha o sklonu 9 stupňů nad schodišťovým prostorem. Provedení dtto
jako u skladby S1, tepelná izolace minerálními deskami ( lambda 0,035) v tl. 200+60=260 mm.Větraná mezera
60 mm (kontralatě 80/60 mm). Viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí.  Pod skladbou, zakončenou
parozábranou bude proveden protipožární  samonosný podhled  D131.cz  s  pož.odolností  15 minut  (  2x UA
profily 100 + sdk deska Red Piano 12,5 mm – rozpětí pro UA profily = 4,05 m2 ), nezávislý na konstrukci
střechy – kotvení do stěn.

Skladba S6 :

Nová, jednoplášťová, nevětraná plochá střecha nad zádveřím. Hydroizolační souvrství ze 2 SBS modifikovaných
asfaltových pásů, přitížených oblým kamenivem z estetických pohledových důvodů. Tepelná vrstva z EPS S 100
Stabil tl.200-270 mm ( spádové klíny 2%). parozábrana z SBS pásu. Nový strop. Viz výkresová část, skladby
obalových konstrukcí. Do spádové vrstvy (výška až 270 mm)  jsou obráceny žb průvlaky-žebra, vynášející desku
nad vstupem do výtahu.

Skladba S7 + S7* :

Nové zateplené stěny na rozhraní vytápěného prostoru a nevytápěné půdy (tepelně izolované).

OSB3 desky tl.15 mm s parozábranou. Tepelná izolace u skladby S7 minerální desky (lambda=0,035) v tl. 160
mm mezi dřevěné hranoly 60/160 mm. Tepelná izolace u skladby S7* minerální desky (lambda=0,035) v tl. 60
mm mezi dřevěné hranoly. Ze strany interiéru systémová sdk předstěna W626 celk.tl.75 mm s tepel.izolací tl.50
mm.

Skladba S8 :

Nová,  jednoplášťová,  nevětraná  plochá  střecha  nad   výtahovou šachtou.  Hydroizolační  souvrství  ze 2  SBS
modifikovaných asfaltových pásů mech.kotvených. Tepelná vrstva z EPS S 100 Stabil tl.200-230 mm ( spádové
klíny 2%). parozábrana z SBS pásu. Nový strop -žb deska. Viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí. 

Skladba S9 :

Atika z dřevěných profilů (provětrání dutiny sekundární střechy nad chodbou u výtahu) na rozhraní topených
prostor a exteriéru, přecházející nad střechu. Viz výkresová část, skladby obalových konstrukcí + v.č. D.1.1.2.2-
NS07 + řez 1, v.č. D.1.1.2.2-NS09  .

Skladba S10 :

Skladba  větrané  zavěšené  fasády  s  větranou  mezerou  š=30  mm,  s  nosnými  latěmi  na  pozinkovaných  L-
konzolách dl.200 mm ( termostop podložky kotevní plochy L-profilu ), s horizontálním prkenným bedněním a
falcovaným obkladem hliník.plechem na úhlovou drážku. Tepelná izolace – minerální  desky tl.  160 mm na
stáv.boční stěny vikýře a schod.prostoru ve 3.np.

Poznámka : 
Pro správnou tepelně izolační funkci obalových konstrukcí půdní vestavby s minerálními izolacemi a vyloučení
vad, způsobených kondenzací, je nutno řádně tj. vzduchotěsně provést parozábrany na vnitřní straně k-cí půdní
vestavby – bude použit systém folií , který disponuje množstvím doplňkových materiálů pro správné zhotovení
těchto tepelně  izolovaných lehkých konstrukcí.  Jedná se zejména o systémové doplňky -  spojovací  pásky ,
pružné  lepicí  pásky  pro  zakončení  a  utěsnění  detailů  prostupujících  potrubí  a  dalších  k-cí,  lepidla   pro
vzduchotěsná napojení na zdivo. Jako pojistná izolace na nad tepelnou izolaci je navržena difuzně otevřená
kontaktní folie (min.190 gr/m2)  se systémovými doplňky pro napojení prostupů, pásky  a lepidlo .
Do skladeb byla doplněna vrstva tepelné ochrany pro letní období – OSB desky tl. 15 mm. Tato vrstva zároveň
plní funkci vzduchotěsnou a akustickou – spáry na sraz lepené, příp.těsněné tmelem. Navíc je takto vytvořena
ideální celoplošná pevná podkladní vrstva, což usnadní realizaci hermetické parozábrany.
Projektant zvláště upozorňuje na kvalitní vzduchotěsné provedení parozábrany na podkladu z OSB desek a její
napojení na prostupující k-ce, obvodové k-ce  a dřevěné prvky krovu.
Před  zakrytím  sádrokartonem  bude  provedena  prohlídka  provedení  parozábrany  se  zápisem  do
stavebního deníku.

Dutiny  předstěn  a  podhledů  na  pozinkovaných  roštech  ze  sádrokartonových  desek,  na  takto  připraveném
vzduchotěsném podkladu, budou využity pro rozvody kabelů elektro – prostupy skrz sdk desky s požární funkcí

C:\ 0_DATA\2024\ČT SOCIÁLNÍ BYTY\0_DPS\SB_D.1.1.1 Technická zpráva_DPS.doc



22

musí být tmeleny protipožárními tmely !

Sádrokartonové  konstrukce  musí  provést  firma  s certifikací  pro  realizaci  těchto  konstrukcí,  zvláště  pak
s certifikací pro provedení protipožárních SDK konstrukcí !

Podhledy :
Navržené podhledy plní funkci snížení stropů s ohledem na rychlejší vytápění bytových prostor a akumulaci,
plní dodatečnou funkci akustickou mezi byty v jednotlivých podlažích a mají ve 3.np funkci požární ochrany
dřevěné konstrukce krovu.
Tradiční  systémové  konstrukce  sádrokartonových  podhledů  a  zakrytování  (kufrů)  TZB  vedení  pro  běžné
prostředí  a  pro  prostředí  se  zvýšenou  vlhkostí  (  desky  White  resp.Modré-Blue  12,5  MM)  –  provedení  s
obousměrným roštem nebo s roštem v jedné rovině ( křížové spojky ).
Pro přístup k podstropním trubním, kabelovým instalacím a požárním ucpávkám  budou v podhledech osazeny
revizní klapky v potřebných rozměrech (min.rozm.300x300 mm).
V  podlažích s  byty budou sníženy světlé  výšky  na 2,70 m a instalace budou procházet  nad podhledy.  V
koupelnách je možné snížení světlé výšky podhledy na 2,50 – 2,60 m.
V bytech budou provedeny standardní podhledy s doplňkokvou akustickou funkcí, z desek modrých typu Modré-
Blue 12,5 MM 12,5 mm, doplněné minerální izolací ve formě rohoží o tl.min.40 mm.
V chodbách před výtahem budou provedeny podhledy z desek White 12,5 mm.

Podhledy šikmé sádrokartonové ve 3.np jsou součástí obalových skladeb – střešních plášťů a budou provedeny v
požadované požární odolnosti - desky Red Piano tl.15 mm na CD profilech a přímých závěsech, požadovaná
požární odolnost REI 30 minut – kabelové prostupy tmělené požárními tmely. 

Podhledy protipožární, SAMONOSNÉ REI 30 minut ve 3.np  (typ D131.cz) : pod střechou nad schodištěm,
skladba S5, a v chodbě před výtahem  skladba S2* budou provedeny samonosné protipožární podhledy  D131.cz
s odolností REI 30 minut zespod, bez závěsů do krovové konstrukce, pouze kotvené na stěny. Tyto jsou navrženy
u stropu nad schodištěm ze zdvojených UA 100 profilů na rozpon 4,05 m, zespod pláštěné sdk deskami Red
Piano 1x 15 mm, nosný rošt bude kotven do obvodových stěn zděných . V chodbě před výtahem budou nosné
profily CW 50 kotveny do sdk příčky a stáv.stěny, deska Red 15 mm. Mezi nosné profily podhledu (UA, CW)
bude vložena minerální izolace A1, tl. 60 mm, s objemovou hmotností větší než 50 kg/m3 – desky Insulation
MPS !

Podhled vnější  :
Podhledy přesahů střech u okapu budou provedeny zavěšením systémových roštů - nerezových CD profilů a na
ně  kotvených  vláknocementových  desek  typu  Outdoor tl.  12,5  mm,  s  nastěrkováním dvojitou perlinkou a
provedením tenkovrstvé omítkoviny, dtto jako u KZS1.

Podlahy + sanace stropů :
Normy a předpisy :
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření.
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků.
Požadavky
ČSN  EN  ISO  717-2  Akustika.  Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  a  v  budovách.  Část  2  :
Kročejová neprůzvučnost

Podlahové konstrukce jsou různého provedení podle  typu prostředí ve kterém se nachází. Základní rozlišení
podlah ve výkresové dokumentaci  je  uvedeno v legendách podle  druhu nášlapné vrstvy.  Dále se jednotlivé
skladby liší podle tloušťky, izolačních vlastností a funkce. 

Předpokládané výšky podlah v jednotlivých podlažích jsou v podstatě předurčeny úrovněmi stávajících podlah u
schodiště. Nášlapné vrstvy  podlah nebo doplnění jejich skladeb po vybourání částí ploch podlah ( pro založení
akustických sdk příček) budou realizovány v prostorách bytů, podlaha s aglomerovanou dlažbou na schodišti a
komunikačních  prostorách  v  1.np  (  zádveří,  kolárna)  zůstane  zachována,  pouze  bude  navázána a  doplněna
keramickou dlažbou dle výběru architekta na chodbách u výtahu, a rozšiřovaných ploch schodiště.
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Podlahy v 1.pp budou provedeny kompletně nově ( mimo schodů) v tl.200 mm s izolantem EPS S 150 Stabil v
tl.140 mm na nových podkladních betonech s hydroizlačním povlakem SBS pásem.
1.np : výška nových podlah v místech předpokládaných klenbových stropů nad 1.pp činí předpokládaných 100
mm od vrcholu kleneb (  podlahy prováděné nad podsklepenou částí,  na tepelně-izolačním zásypu kleneb z
drceného pěnoskla ). Nové podlahy v bytech tl. 200 mm s izolantem EPS 150 S tl.140 mm nad nepodsklepenými
částmi přízemí  na nových podkladních betonech s hydroizlačním povlakem SBS pásem.
Hydroizolační pás bude napojen na řadovou infuzní chemickou clonu.
Po vybourání pův.podlah bude nutno provést podrobný průzkum předpokládaných stropních konstrukcí – strop
nad 1.pp klenbový v m.č. 0.02 + 0.04. Z důvodů odlehčení stropů objektu a zvýšení tepelného odporu stropní
konstrukce mezi 1.pp a 1.np bude stávající škvárový násyp odstraněn a nahrazen drcenou sypaninou z pěnoskla
fr.0-63 a fr.0-4 mm, hutněnou ručním válcem nebo malou vibrační deskou. V rámci sanací bude nutné provést u
klenbových stropů statické zajištění ( viz  předpokládané vady – trhliny v klenbách). 
2.np  :  předpokládaná výška  podlah  až  240 mm (stáv.sociální  zařízení).  Podlahy realizovány na  stávajícím,
chem.ošetřeném a posíleném trámovém stropu, doplněném v místech bourání pro založení sdk příček  (násyp +
cementové potěry dle původních skladeb), zafoukání dutin mezi stropními trámy minerální drcenou, foukanou
izolací v místech na rozhraní bytů po obnovení podbití s omítkou stropu v 1.np !
3.np : kompletně nové podlahy v systému suché výstavby tl. 80-100 mm po doplnění dřev.záklopu a založení sdk
příček.

Strop nad 1.+2..np se předpokládá trámový s  horním prkenným záklopem (  nad 1.np překrývaná,  zdvojená
prkna) dle stavebně technického průzkumu – po rozkrytí omítky na rákosu a prkenného podbití trámových stropů
zespod a průzkumech uvažovat se sanací dřevěných prvků stropů proti dřevokazným činitelům !
Po  vybourání  omítky  a  podbití  polospalných  trámových  stropů  v  1.np  a  2.np  bude  proveden  podrobný
mykologický  průzkum  všech  dřevěných  prvků  stropu  ! Nutno  zadat  specializované  firmě,  která  podrobně
zhodnotí  zdravotní stav dřeva stropů, v případě výskytu spór dřevokazných hub odebere vzorky (pravděpodobně
zhlaví trámů, uložených ve zděných stěnách)  pro mykologické laboratorní vyhodnocení a navrhne opatření k
odstranění případných vad. Po zjištění skutečného zdravotního stavu dřeva  může dojít k navýšení ceny  za
práce, spojené s jeho sanováním nebo nahrazením novými prvky oproti prováděcí  dokumentaci !

Sanace zdiva v okolí napadených zhlaví zazděných dřev.prvků (osekání omítek, vyškrabání spar do hl.20-30
mm, umrtvení příp.mycelia dřevokazných hub vysokou teplotou, postřik zdiva fungicidem, omítnutí omítkou s
přídavkem  fungicidu).  -  bude  provedena  plošná  impregnace  všech  dřev.prvků  fungicidně-insekticidním
postřikem vodním roztokem přípravku s účinností FB , IP , P , 1 , 2 , 3 SP.  Minimálně v množství 35 gr/m2.

Bude proveden nátěr rizikových míst-t.j.míst styku dřevo-zdivo hydrofobním fungicidně-insekticidním 
postřikem vodním roztokem přípravku s účinností FB , IP , P, D. (zhlaví dřev.prvků ve styku se zdivem).
Sanace,  biotickými  a  biologickými  vlivy,  případně  poškozených  dřevěných  prvků  stropů  ve  zhlaví  bude
provedena za použití  technologie  hloubkové tlakové injektáže  (hmyzem napadené prvky  dle  upřesnění  po
provedení  prací  dle  bodů 1.  -  4.  a  provedení  preventivního ošetření  kritických míst  (zhlaví  vazných trámů
a pozednice) toutéž metodou vhodným přípravkem s typovým označením dle ČSN 49 0600-1 minimálně FB, IP,
P, 1, 2, 3. Celoplošný preventivní fungicidně-insekticidní postřik vodným roztokem přípravku (s účinností  FB, IP,
P,  1,  2,  3  dle  ČSN  49  0600–1  Ochrana  dřeva  )všech  stávajících  dřevěných  prvků  a  všech  prvků  nově
zabudovaných. Také se předpokládají částečné výměny napadených dřev.prvků zdola – posílení trámů o průřezu
180x210 a 200x240 mm provedení fošnových příložek ke všem stropním trámům  - tesařské práce (příložky
impregnované fošnové 60/220 mm v 1.np a 60/250 mm ve 2.np … viz výkresy posílení stropů). . Následně bude
provedeno nové impregnované podbití z podlahovek tl.24 mm a omítka na rabicové nebo keramidové pletivo +
podhledy sdk ! Mezi trámy bude, po jejich sanaci a zpětném zaklopení dřev.podbitím tl.24 mm, provedeno
zafoukání minerální drtě v místech na rozhraní bytů, pro posílení zvukově-izolačních vlastností stropů !

Výtah :
Normy a předpisy :
ČSN EN 81-1+A3:2010. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 1 : Elektrické výtahy
EN81-20/50
Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Před objednáním a zadáním výtahu upřesnit s výrobcem rozměry šachty, stavebních otvorů pro výtahové
dveře, tloušťku stropní desky pro zabudování montážního systému a umístění výtahového rozváděče  !
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Osobní trakční, bezstrojovnový,  invalidní (změna stavby) :
Pro vertikální dopravu osob je navržen  z 1.pp do 3.np objektu do nové výtahové šachty, průchozí trakční výtah,
produktové řady Schindler 3000  s nosností 535 kg / 7 osob.
Technické řešení tohoto výtahu je zpracováno s ohledem na bezpečnostní  předpisy pro konstrukci  a montáž
výtahů, dané aktuální normou ČSN EN 81-1+A3:2010.
Výtah v souladu s požadavkem zákazníka splňuje podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a
orientace dle  EN 81-70 (změna stavby).
Kabina 1,050 x min.1,30 m, světlá výška 2,139 m. Rozměr kabinových dveří (levé otevírání telekopických dveří)
0,80 x 2,00 m, čistý stavební otvor 1,02 x 2,22 m. počet vstupů do kabiny : 2. Pohon kabinových dveří Varidor
15.
Počet nástupišť : 4 ( úr.-0,75, +-0,00, +3,60, +7,20 ).
Požadavky na požární odolnost výtahových dveří dle PBŘ nejsou. Dveře do venkovního prostoru se zateplením
a vyhřívaným ovládacím panelem a prahem (opatření proti zmrznutí v zimním období.

Výtah má umístěn stroj v šachtě.
Dopravní rychlost : 1,0 m/s.
Zdvih výtahu = 7,95 m ( 4 stanice – 4 nástupišťě). Prohlubeň 1,15 m. Horní přejezd 3.60 m.
Kabina + dveře – nerez broušenáV4A. Vybavení kabiny dle ustanovéní vyhl.398/2009 Sb (pro ZTP).
Instalační metoda : INEX - montáž bez lešení (dodávka výtah – zabudování stavba)
Rozměr betonové výtahové šachty  1500x1850 mm – tolerance svislosti dle požadavku dodavatele výtahu !
Pohonem výtahu je lanový, trakční výtahový stroj  – pohon s frekvenčním měničem s rekuperací. 
Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice.

Jmenovitý výkon motoru PMN  3,7 kW
Hlavní přívod - typ TN-S (3L+PE+N)
Frekvence 400 V 50Hz
Přívod šachetního osvětlení 230 V
Počet jízd za hodinu 120

Alarmy a komunikační schopnosti : 
Telemonitoring CLSD
Triphonie
Hlasový modul v kleci
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
(pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)
PRG translation is still open
Systém nouzového volání z kabiny
Vzdálený monitoring
Alarm na kabině

Možnosti ovládání :
Automatický návrat do hlavní stanice
Předotevírání dveří
Monitoring životnosti trakčních nosných prostředků (STM)
Paralelní otevírání kabinových dveří
Automatický návrat do hlavní stanice
Funkce optimalizace provozu: předotevírání dveří
Rezervace kabiny s parkováním
Automatické zavření dveří po stanovené době
Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině
Gong na nástupišti (zvukový signál při příjezdu kabiny do stanice)
Ukazatel stavu zařízení - výtah v normálním provozu
Ukazatel příštího směru jízdy v kabině
Ukazatel stavu zařízení - probíhá servis
Ukazatel příštího směru jízdy na nástupišti
Hlásič pater, zvuková signalizace
Bateriový dojez pro sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu
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PSV výrobky :

Truhlářské konstrukce :
Nové vnitřní dveře uvnitř bytových jednotek (koupelny, ložnice)  s povrch.úpravou folií, některé celoprosklené,
standardních rozměrů. Klasické dveře budou všechny osazeny do zárubní ocelových dle ČSN se třemi závěsy,
pro zazdění popř. zárubní pro lehké sádrokartonové příčky s úpravou pro požární dveře– bez prahové spojky.
Dveře   musí splňovat hlukový útlum Rw=32 dB
Dveře do ostatních prostor (chodby sklady, schodiště) musí splňovat hlukový útlum Rw=22-27 dB...požadavky
na jednotlivé výplně viz tabulky PSV.
Před  výrobou  je  nutno  provést  zaměření  skutečných  rozměrů  stavebních  otvorů  a  konstrukcí,  typ  dveří  ,
povrchové úpravy  a kování odsouhlasit s architektem.

Střešní okna – navržena kvalitní střešní okna, z borovicových stabilizovaných profilů v koupelnách 55x78 cm s
poplastováním ( bílé rámy) a v rozměru 78x118 cm lakovaná dřevěnáv obytných místnostech.
Střešní vlezy do běžně nepřístupných podkrovních prostor z vnější strany  – půdiček o rozměru 50x50 cm s
potažením hliníkovým plechem (vstupy ze střechy).
Zasklení střešních oken trojsklem typu 68 – Ug=0,7 W/m2.K, celkové okno Uw=1,1 W/m2.K.
Sestavy kuchyňských linek v bytových jednotkách.
Sestavy garnýží pro clonicí zařízení.

Protipožární výplně otvorů :
Uzávěry otvorů :
K  oddělení  jednotlivých  požárních  úseků  bytů  budou  osazeny  protipožární  uzávěry  otvorů  v  různých
provedeních :
1.pp – protipožární dveřní uzávěry kovové typu D1, vč. zárubní z jackellových profilů s atypickou výškou !
Protipožární hliníkové prosvětlovací okno z kolárny do prostor schodiště v 1.pp – odolnost EI 45 minut..
1.np  až  3.np  -  protipožární  dveřní  uzávěry dřevěné  typu D3 (  HPL povrch.úprava,  bezpečnostní  kování)  ,
osazené do zárubní ocelových dle ČSN se třemi závěsy, pro zazdění popř. do zárubní pro lehké sádrokartonové
příčky s požární  úpravou (sádrovláknitá deska v ostění)  – bez  prahové spojky.  Ostění  sdk příček bude pro
osazení zárubní požárních dveří doplněno nehořlavou deskou dle tech.listů výrobce zárubní.
Dodávku bytových bezpečnostních dveří a zárubní sladit dle typu výrobku, počtu zamykacích bodů atd.
Pro výlez na střechu je navržen požárně odolný poklop (SDK klapka do samonosného podhledu + nehořlavý
vnější poklop s odolností 15 minut....viz PSV.

Zámečnické konstrukce :
Normy a předpisy :
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na
ocelové konstrukce

V objektu bude osazena řada výrobků zámečnických a to jak typových, tak i atypických :
Půjde o dveřní zárubně typu U (pro zazdění) a typu LZ ( pro sdk příčky – pro požární dveře doplněná požární
deskou v ostění)a , větrací mřížky, poklopy.
V koupelnách bytů, určených pro ZTP budou dodány potřebné sestavy madel dle požadavků vyhl.398/2009 Sb.
(sklopné, pevné k wc, pevné k umývadlům, sklopné a pevné madla madla a sedačky do sprchových koutů, vodicí
tyče pro sprchové závěsy atd).
Stávající  zábradlí  na  tříramenném hlavním schodišti  bude  ponecháno  –  bude  na  místě  repasováno  +  nově
natřeno.

Sestava domovních poštovních schránek v zádveří + čisticí rohože vnitřní a vnější dočišťovací.

Prosklená  tenká   informační  vitrýna  závěsná,  uzamykatelné  čelo  ,  hliník.k-ce,  rozměr  880x615x26  mm,
magnetická záda, kapacita 8 formátů A4 – 1 ks.

Nátěrové systémy ocel.výrobků jak zabudovaných , tak viditelných budou provedeny ve skladbách určených
popisem ve specifikacích. Skladby nátěr. systémů musí odpovídat příslušným ČSN a technologickým předpisům
výrobce.
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Záchytný systém pro práce na střeše :
Bude  instalován  systém  zachycení  pádu  a  zadržovací  systém  určený  pro  údržbu  střech  dle  ČSN  EN  363
Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. 
Návrh zádržného systému bude zpracován specializovanou osobou s certifikací pro návrhy. 
Předběžně je plánována instalace záchytného systému z certifikovaných prvků, montovaných na falcy krytiny
příp. bude namontován záchytný systém certifikovaný s kotvicím bodem do krokví skrz bednění a kontralatě +
nerezové lano ( možno též použít např.systémové háky záchytného systému příslušného výrobce krytiny).
Na ploché střeše nad zádveřím bude dodán nerezový záchytný systém se sloupky a kotvením přes kotevní plotnu
do nové žb desky. 
Jako doplňky lze k záchytnému systému objednat  celotělový postroj,  vázací  lano s tlumičem apod. Montáž
provede certifikovaná firma s atestem pro instalaci těchto zařízení (info k realizaci systémů podá : ing.Klas,
CSc , atestovaný technik bezpečnostních střešních kotvících systémů - mobil : 603 990 361).

Klempířské výrobky :
Provedení všech klempířských k-cí musí odpovídat ČSN 733610 a prováděcím předpisům a technologickým
předpisům výrobce pro práce s plechem hliníkovým.

Klempířské prvky jsou navrženy z lakovaného hliníkového plechu tl.0,7 mm – úprava P.10 – záruka 40 let
( barva  břidlicově šedá ), povrch.úprava stucco – bombírování.

Dimenze všech kotevních prvků klempířských prvků, střešní krytiny a nosných částí odvodňovacího systému
musí odpovídat předpokládanému klimatickému zatížení, dilatování žlabů dle technologického předpisu výrobce
plechu! Návrh kotvení a dalších souvisejících konstrukcí před objednáním střešní krytiny doporučuji detailně
projednat s technickým zástupcem.
Mimo realizace klempířských prací na střeše, provedení falcované krytiny, spojované na dvojitou drážku stojatou
a u obkladů svislých ploch na úhlovou drážku, osazení tyčových AlMgSi sněhových zachytávačů s držáky ledu,
osazení nových podokapních žlabů a dešťových svodů budou dodány systémové háky záchytného systému pro
zamezení pádu při pohybu na střeše, stoupací plošiny ke vstupům do podstřešních prostor apod. Viz PSV –
klempířské výrobky.

Plastové a hliníkové výplně otvorů :
Pro  výplně  otvorů  na  fasádě  jsou  uvažována  nová  plastová  okna   (  min.   6-ti  komorové  rámy  ze
sklolaminátového vlákna s ocelovou výztuží a moderně řešenou profilací, středovým těsněním, mikroventilační
funkcí, atd. ) s poplastováním s povrchovou úpravou folií v dezénu dle výběru architekta (ANTRACIT).
.
Poznámka : pro  vchodové dveře  a  dveře do kolárny budou použity výplně  otvorů z hliníkových profilů  s
tepelným mostem, přerušeným pěnovou středovou vložkou. Max Uf=1,6-2,0 w/(m2.K).
Vchodové dveře budou opatřeny elektromechanickým antipanikovým zámkem pro možnost otevření z bytů a pro
únik.

Dle ČSN 730810 čl.5.5.9 musí mít dveře vyskytující se na únikových cestách ve směru úniku osob kování, které
umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez
použití jakýchkoliv nástrojů), ať již je zámek zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání. V případě
požadavku na uzamykání únikových dveří zvenčí (při odchodu z objektu) budou dveře osazeny antipanikovými
zámky elektromechanickými s napojením na systém EPS. Dvoukřídlové dveře budou vybaveny na pasivním
levém křídle NDU-nouzovým dveřním uzávěrem dle ČSN EN 179 - svislá klika FUHR (nebo falcový rozvora
BKS) s  táhly skrytými ve falcu (rámu) křídla -  pro snadné otevření....týká se  dveří  v  zádveří  a   hlavních
vstupních hliníkových dveří se samozavíračem.

Vnější  i  vnitřní  připojovací  spára  bude  těsněna  systémovými  páskami  (  systém  i3  –  flexfólie  exterierová
paropropustná + PUR pěna + flexfolie interiérová parozábranná ) ve smyslu ČSN 730540-2  příloha kapitola
čís.A.3.4.8, A.3.4.9.
Napojení vnější tenkovrstvé omítky na stěrkovém armovaném podkladu k rámu okna bude řešeno odlamovacími
plastovými APU lištami.

Aplikované   standarty a požadavky na provedení výplní :

Rámy :         stavební tloušťka rámů min. 86 mm , minimálně 6-komorový profil,
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                        plně vyztužený ( ne lepený ) , extruzní třída profilu A ( příp. B ), součinitel prostupu tepla rámem
max. cca Ur = 1,0 W / ( m2 . K ) .
 Je požadováno spolehlivé řešení dešťové zábrany ( dekompresní dutina, sběrný kanálek, odtokové a odvětrávací
otvory, … ) a větrové zábrany . 
                     Kvalitní celoobvodové kování ( např.Maco) s mikroventilační funkcí , středové těsnění. Barva rámů
– folie, dezén dřeva dtto jako původní výplně !

Prosklení : 
Termoizolační trojsklo se selektivní vrstvou ( argon) cca 4 – 12 – 4 mm a pokovením s kvalitním plastovým
distančním rámečkem ( ψ = cca 0,05 W / ( m . K ) ) . Součinitel prostupu tepla  max. cca Ug = 0,6-0,7 W / ( m 2 .
K ) . Nosné a distanční podložky tl. cca 4 – 5 mm  ( délka cca 70 – 100 mm , šířka min. o 2 mm větší, než
tloušťka izolačního zasklení … ). Rw+ctr zasklení : 31-33 dB.
Prosklená hliníková stěna u vstupu bude opatřena bezpečnostním trojsklem (VSG) lepeným.

Celkové parametry okna :
Objemová spárová průvzdušnost výplně cca iLV = cca 0,02 -0,2 . 10-4   m3. s-1. m-1. Pa-0,67

 Vzduchová neprůzvučnost min. cca Rw = 35 - 39 dB  ( třída vzduchové neprůzvučnosti  TZI  = min 3).
Odolnost výplní proti zatékání hnané vody – min. kód 8A ( E900 – 1000 )
Součinitel prostupu tepla okny a dveřmi  celkem max. Uw= 0,9  W/(m2.K)

Osazení výplně do stavby : 
Kotvy do ostění max. cca 100 – 150 mm od rohů okna a pak max. 700 mm od sebe
Pod spodním rámem trvalé ( ne jen dočasné montážní ) nosné podložky .
Těsnění  spáry mezi rámem a ostěním po celém obvodu řádně vyplněno ( montážní PU pěnou apod. ) + uzavření
spáry z interieru parotěsně ( fólie, tmel ) , z exterieru krytí proti zatékání, ale paropropustné ( kompri páska, APU
– lišty, apod. ).
Vnitřní krycí profily z plastových desek cca 10x150(180) mm budou osazeny u  výplní  otvorů  v  jejichž
nadpraží tvoří stávající ocelový truhlík. Budou našroubovány do ocel.truhlíku zápustnými samořeznými vruty s
plastovýmikrytkami.
Parapety vnější – systémové vytlačované lakované hliníkové (případně z lakovaného hliníkového plechu tl.0,7
mm, osazené ve spádu min.3 st. -před objednáním zaměřit – viz tabulková část). Parapetní plechy budou dodány
u všech stávajících i nových výplní otvorů při realizaci kontaktního zateplení ( před dodáním zaměřit !)
Parapety vnitřní u nových oken – systémové parapetní plastové profily se zaoblenou hranou, příp.DTD desky
laminované vysokotlakým HPL laminátem.

Celkově musí výplně otvorů splňovat požadavky následujících norem a předpisů :
-  ČSN 73 0540-2  2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky
- ČSN 730532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách ).
-  ČSN 746607 – Okna a dveře – použití ve stavebnictví .
 TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

Prostupy, průrazy :
Ve vodorovných i svislých zděných stěnách a ve vodorovných stropních konstrukcích bude potřeba vyhotovit 
množství prostupů pro trubní vedení TZB. přes stropy a zdivo stěn budou provedeny pomocí technologie 
jádrového vrtání korunkovými vrtáky. Dále bude prováděno drážkování pro potrubí ZTI a elektrokabely.

Požární ucpávky :
V dělicích stěnách a stropech mezi  požárními úseky je  potřeba realizovat požární uzávěry a požární ucpávky
trubních  rozvodů  TZB.  Tyto  výrobky  jsou  specifikovány  v  požárně  bezpečnostním  řešení  a  vykázány  v
projektech jednotlivých profesí.

DOPLNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH PO PROVEDENÍ HYDROIZOLACE A ZATEPLENÍ STĚN POD
ÚROVNÍ TERÉNU :

Rozsah provedení výkopů podél objektu je uveden ve výkresové části a v situaci. Popis provedení zemních prací
v kapitole TZ-výkopy.
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Podél fasády zatepleného objektu bude provedeno doplnění dlažby chodníku a pojížděných asfaltobetonových
ploch.

BD : betonová chodníková dlažba 300x300x30(40 )mm – uliční SZ strana … 10,0 m2 :

Stávající betonová dlažba, před výkopy odstraněná tl. 30 ( 40) mm, zaspárovaná pískem.
Lože z drobného kameniva tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 – ŠD fr. 0-4 mm
Podklad ze štěrkodrti  ŠDA  v tl. 150 mm dle ČSN 73 6126-1 (štěrkodrť zhutněná-na hor.povrchu Edef2 = 100
Mpa)
Podklad ze štěrkodrti  ŠDB  v tl. 150 mm dle ČSN 73 6126-1 (štěrkodrť zhutněná-na hor.povrchu Edef2 = 70 
Mpa)
celk.tl. skladby 380 mm

Zásyp výkopu  provádět vhodnou zeminou mísenou se štěrkodrtí,  případně výhradně štěrkodrtí  fr.0-16 mm,
hutnit  po  vrstvách  tl.  200  mm. Na povrchu zásypu pod skladbou prokázat  deskovými  zkouškami únosnost
Edef=45 Mpa.

ZD: zámková dlažba sjízdná   – uliční SZ strana … 2,0 m2 :

Zámková dlažba (předpoklád.tl.80 mm) etonová zámková dlažba (původní kameny + doplněné stejného formátu
a barvy)  dle ČSN 73 6131,  vč.zaspárování pískem .
lože z drobného kameniva tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1
Podklad ze štěrkodrti  ŠDA  v tl. 150 mm dle ČSN 73 6126-1 (štěrkodrť zhutněná-na hor.povrchu Edef2 = 100
Mpa)
Podklad ze štěrkodrti  ŠDB  v tl. 150 mm dle ČSN 73 6126-1 (štěrkodrť zhutněná-na hor.povrchu Edef2 = 70 
Mpa)
celk.tl. skladby 420 mm

Zásyp výkopu  provádět vhodnou zeminou mísenou se štěrkodrtí,  případně výhradně štěrkodrtí  fr.0-16 mm,
hutnit  po  vrstvách  tl.  200  mm. Na povrchu zásypu pod skladbou prokázat  deskovými  zkouškami únosnost
Edef=45 Mpa.

ASF-B : obnova stávajícího asfaltobetonovéhového povrchu ve dvorní části objektu …. 24,0 m2 :

Skladba bude upřesněna po odřezání původního asfaltového povrchu a bude provedena ve stejném materiálovém
složení jako asfaltobetonový resp.betonový povrch původní.

Předpokládá se následující skladba :
Asfaltový beton II tl. 50 mm
Asfaltový beton III tl. 50 mm
Kamenivo , obalované asfaltem tl. 60 mm
Hutněná vrstva štěrkodrti fr.0-16 mm tl. 200 mm
Hutněná vrstva štěrkodrti fr.0-16 mm tl. 200 mm
celk.tl. skladby 560 mm
Zásyp výkopu  provádět vhodnou zeminou mísenou se štěrkodrtí,  případně výhradně štěrkodrtí  fr.0-16 mm,
hutnit  po  vrstvách  tl.  200  mm. Na povrchu zásypu pod skladbou prokázat  deskovými  zkouškami únosnost
Edef=45 Mpa. 

PŘÍDLAŽBA :

Podél  zateplené  fasády  objektu  bude  před  prováděním  asfalt.povrchu  v  betonovém  loži  c-16/20  uložena
betonová přírodní přídlažba tl.80 mm o šířce 250 mm..... celková délka přídlažby 30,0 bm ( 7,5 m2 ), lože beton
C1 6/20 … 1,4 m3.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :
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Na dvorní zpevněné ploše bude vymezeno vodorovným dopravním značením parkování pro 4 vozidla … celk 35
bm linií. Osazeny 2 svislé dopravní značky : 1x IP12 (parkování pro rezidenty) + 1x IP12+O1 (vyhrazené stání
pro invalidy)+ dodatkové tabulky E12.

Opatření pro ochranu netopýrů a ptáků při realizaci :

Je důvodné se domnívat, že při realizaci může být zjištěno v nepřístupných podkrovních prostorách hnízdiště
chráněných ptáků či zimoviště netopýrů. Na okrajích střechy budovy se nachází několik dutin.

Vzhledem k uvedenému navrhujeme následující  doporučení,  kterými bude dostatečně  zajištěno,  aby nedošlo
k dotčení zájmů ochrany přírody:

1)  K realizaci  stavebních  úprav budovy  je  nutno  požádat  Krajský úřad  Moravskoslezského kraje  o udělení
výjimky ze základních podmínek ochrany rorýsa obecného.

2) V případě plánovaného zahájení výstavby lešení v období květen‒červenec umístit na všechny větší dutiny (s
výškou min. 2,5 cm a délkou min. 4 cm) na okraji střechy jednosměrné uzávěry (perlinkové závěsy přichycené
na fasádu jen na bočních stranách), a to po udělení výjimky a konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické
společnosti (ekologickým dozorem) v období 15. 3. ‒ 10. 4. (v roce stavby).

3) Neprodleně po zahájení stavebních prací (výstavbě lešení) na kterékoliv straně budovy v kterékoliv roční
době  zkontroluje  prokázaná  a  potenciální  stanoviště  předmětných  živočichů  zástupce  Slezské  ornitologické
společnosti (ekologický  dozor),  který  případně  stanoví  bezkonfliktní  postup  stavebních  prací  a  rozsah
kompenzačních  opatření  pro  netopýry  (např.  1  ks  dřevocementové  budky  typu  IB  VL  05;
www.jezirkabanat.cz/vestavna-budka-pro-netopyry-ib-vl-05/produkt/9181/30/).

4)  V  případě  nalezení  hnízdiště  rorýsa  obecného  je  vhodným  řešením  jeho  kompenzace  instalování
dřevocementové  budky  s  min.  třemi  komorami  (viz  www.jezirkabanat.cz/vestavny-hnizdni-box-pro-
roryse/produkt/8767/30/).  Přesné umístění budek s předstihem konzultovat se zástupcem Slezské ornitologické
společnosti (ekologickým dozorem).... předpoklad umístění 1 ks hnízdních boxů.

5)  Okenní  tabule zabezpečit  proti  možným nárazům ptáků např.   použitím okenních  výplní  s  koeficientem
odrazivostí  max.  15  %  anebo  nalepením  samolepek  (viz  www.zelenadomacnost.com/k/ochrana-ptaku-pred-
narazy-do-skel) v  dostatečné  hustotě  (po  konzultaci  se  zástupcem  Slezské  ornitologické  společnosti  –
ekologickým dozorem).

a.3) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace -
             popis řešení, výpis použitých norem

Tepelná technika :
Vyšetření legislativou (vyhl.268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu) požadovaných tepelně
technických vlastností objektu je doloženo v samostatné části P.D – PENB (Průkaz energetické náročnosti
budovy).
Požadované a doporučené hodnoty (ČSN 73 0540-2 říjen 2011 tab.3) a projektem navržené hodnoty součinitele
prostupu tepla Un pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20° C musí být při realizaci respektovány.
Tepelná pohoda vnitřních prostorů je zajištěna spoluprací části stavební a technického zařízení budovy. 
Technické zařízení budovy svým návrhem musí zohlednit vlastnosti stavby a doplnit ji tak, aby byly dodrženy 
předpoklady, za kterých je tepelná stabilita místností stanovena. 
Koncepce  projektem  navržené  budovy  zajistí  takové  hodnoty  jejích  tepelně  technických  a  energetických
vlastností, které vyhoví současně platným legislativním požadavkům.

Stávající  obvodové  stěny  jsou  pro  účely  výpočtů  parametrů  obálky  uvažovány jako  zdivo  z  cihel  plných,
pálených – druh zdiva nutno po vyklizení objektu upřesnit sondami stavebně-technického průzkumu (např.zdivo
smíšené, kamenocihelné v 1.pp).

Výpočty byly provedeny bez započtení součinitelů prostupu tepla na vnějším a vnitřním povrchu , bez
započtení vlivu prvků, zabudovaných v konstrukcích  apod. - přesné výpočty viz programové výstupy +
PENB:
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Výpočet součinitelů prostupu tepla pro stěny (vč.omítek), bez  započtení součinitelů prostupu tepla na vnějším a
vnitřním povrchu :
Stěna zděná z cihel plných s oboustrannou omítkou tl. 75 cm ( +2x 15 mm omítky) …  U=1,140 W/m2.K 
Stěna zděná z cihel plných s oboustrannou omítkou tl. 60cm ( +2x 15 mm omítky) …  U=1,430 W/m2.K 
Stěna zděná z cihel plných s oboustrannou omítkou tl. 45 cm ( +2x 15 mm omítky) …  U=1,910 W/m2.K 
Stěna zděná z cihel plných s oboustrannou omítkou tl. 30 cm ( +2x 15 mm omítky) …  U=2,850 W/m2.K 
Stěna žb z tvárnic ztrac.bednění s jednostrannou omítkou tl. 30 cm ( 15 mm omítky) – výtah.šachta…  U=4,760
W/m2.K

Pro  výpočty obalových skladeb  v  1.np  u  objektu  zádveří  bylo  uvažováno u  zdiva  z  tvárnic  tl.  250  mm z
pěnobetonu Statik HL P4-550 dle tech.listu s návrhovými hodnotami pro neomítnuté zdivo … U=0,535 W/m2.K
(R=1,70 m2.K/W)

Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou teplotou –15°C.
Navrhované  tepelně  technické  vlastnosti  obalových  konstrukcí  stavby  vykazují  minimálně  hodnoty
požadovaných součinitelů  tepelné  vodivosti,  daných  platnou  normou  ČSN  73  0540-2  duben  2011  Tepelná
ochrana budov - Požadavky  (tab.3).

Návrh tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí stavby dle ČSN 730540-2 :

a) Střecha plochá a šikmá se sklonem do 450  (viz skladba S1, S5, S6)
Un (doporučené) = 0,16 W/(m2.K) , Un (požadované) = 0,24 W/(m2.K)
Skladba lehké šikmé sedlové (skladba S1)o sklonu  30 0  .
U (navržené) = 0,159 W/(m2.K) – vyhovuje se započtením vlivu krokví
Skladba lehké šikmé pultové střechy (skladba S5) o sklonu  9 0  .
U (navržené) = 0,159 W/(m2.K) – vyhovuje se započtením vlivu krokví
Skladba ploché jednoplášťové nevěrané střechy těžké nad zádveřím (skladba S6) 
U (navržené) průměrné = 0,158 W/(m2.K) 
Skladba ploché jednoplášťové nevěrané střechy těžké nad  výtah.šachtou (skladba S6) 
U (navržené) průměrné = 0,170 W/(m2.K) 

b) Strop pod nevytápěnou půdou (nad topenými prostorami s byty – skladba S2 + S2* )
Un (doporučené) = 0,20 W/(m2.K) , Un (požadované) = 0,30 W/(m2.K)
Skladba lehkého stropu podkroví – zateplení mezi a pod příložkami kleštin (skladba S2 + S2*)
U (navržené) = 0,150 W/(m2.K) – vyhovuje
Skladba lehkého stropu – zateplení mezi a nad stropnicemi nad kójemi a prádelnou (skladba S4)
U (navržené) = 0,150 W/(m2.K) – vyhovuje
Skladba stropu  – zateplení na stávající žb stropu (skladba S4)
U (navržené) = 0,135 W/(m2.K) – vyhovuje

b) Stěna vnější, těžká           
Un (požadované) = 0,30 W/(m2.K) , Un (doporučené) = 0,25 W/(m2.K)

Kontaktně zateplené nadzemní stěny obálky stavby (ETICS) :

KZS1-1 s  izolantem EPS F 70 GREY, grafitovými deskami  tl.200 mm a s omítkou
 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 450 mm ... U = 0,150 W/m2.K
 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 300 mm ... U = 0,155 W/m2.K
 součinitel  prostupu tepla na novém porobetonovém zdivu tl.450 mm LAMBDA YQ (3.np- zvýšení

střechy) ... U = 0,087 W/m2.K
 součinitel  prostupu  tepla  na  novém  porobetonovém  zdivu  Statik  PD  tl.300  mm  (3.np-  zvýšení

střechy) ... U = 0,123 W/m2.K

KZS1-1 s  izolantem EPS F 70 GREY, grafitovými deskami  tl.180 mm a s omítkou (meziokenní pilířky)
 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 450 mm ... U = 0,165 W/m2.K
 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 300 mm ... U = 0,170 W/m2.K
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KZS1-2 s  izolantem EPS F 70 GREY, grafitovými deskami  tl.200 mm resp.180 mm (nuty š=50 mm) a s
omítkou

 součinitel prostupu tepla na zdivu z beton.prolévaných tvárnic tl.200+250 mm ... U = 0,162 W/m2.K

KZS1-3 s  izolantem EPS F 100 GREY, grafitovými deskami  tl.180 mm a s klinkerovým obkladem (uliční
rizalit + zádveří v1.np)

 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 450 mm ... U = 0,165 W/m2.K
 součinitel prostupu tepla na zdivu z cihel plnýchtl. 300 mm ... U = 0,170 W/m2.K
 součinitel prostupu tepla na novém porobetonovém zdivu Statik PD tl.250 mm (1.np- zádveří) ... U =

0,140 W/m2.K

KZS2-1 s extrud.polystyrénem tl.200 mm - součinitel prostupu tepla na stáv. zdivu z cihel plných příp.smíšeném
zdivu kamenocihelném tl.750 mm ... U = 0,185 W/m2.K

KZS2-1 s extrud.polystyrénem tl.200 mm - součinitel prostupu tepla na betonovém zdivu z prolévaných tvárnic
tl.200 a 250 mm (výtah.šachta) ... U = 0,180 W/m2.K

KZS2-2 s  extrud.polystyrénem  tl.140-160  mm  -  součinitel  prostupu  tepla  na  stáv.  zdivu  z  cihel  plných
příp.smíšeném zdivu kamenocihelném tl.750 mm ... U = 0,210 W/m2.K

KZS2-3 s extrud.polystyrénem tl.180 mm - součinitel prostupu tepla na novém porobetonovém zdivu tl.250 mm
(zádveří) ... U = 0,140 W/m2.K

skladba S10 -  S minerální izolací tl.160 mm ( lambda 0,034 ) - větraná zavěšená fasáda na bočních stěnách
vikýře..... ... U = 0,200 W/m2.K

Podlaha a stěna vytápěného prostoru, přilehlá k zemině
Un (požadované) = 0,45 W/(m2.K) , Un (doporučené) = 0,30 W/(m2.K) 
Nové podlahy v 1.pp av 1np -nepodsklep.část  tl.200 mm -   tl.izolantu EPS S 150 Stabil  tl.140  mm ...   U
(navržené) = 0,25 W/m2.K – vyhovuje.

c) Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí ( včetně rámu
-Uf<2,0 W/m2.K)
Un (požadované) = 1,50 W/(m2.K), , Un (doporučené) = 1,20 W/(m2.K)

U (navržené – nová plastová okna a dveře, hliník.dveře a prosklené sestavy  hliníkové s trojsklem) = 0,90 W/
(m2.K) – vyhovuje .

d) Výplň otvoru  se sklonem do   450 z vytápěného prostoru do vnějšího prostředí
Un (požadované) = 1,40 W/(m2.K), , Un (doporučené) = 1,10 W/(m2.K)

Střešní okna 55x78 cm + 78x118 cm s energetickým trojsklem typu 68 (0,7 W/m2.K )  … Uw=1,1 W/(m2.K) -
vyhovuje

Osvětlení
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: Vnitřní pracovní prostory

   
Osvětlení  vnitřních  prostor  objektu  je  řešeno  v  části  P.D  Technika  prostředí  staveb,  část  silnoproudá
elektrotechnika, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Oslunění
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Vzhledem k  účelu  objektu  a  povaze  rekonstrukce  nelze  tento  problém  řešit  jinak,  než  použitím  vnitřního
clonicího zařízení, které bude dodávkou interiérového vybavení.

Akustika/hluk, vibrace 
Normy a předpisy :
ČSN 73 0532-12/2020 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních
výrobků. Požadavky
ČSN  EN  ISO  717-1  Akustika.  Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  a  v  budovách.  Část  1  :
Vzduchová neprůzvučnost
ČSN  EN  ISO  717-2  Akustika.  Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  a  v  budovách.  Část  2  :
Kročejová neprůzvučnost

  
Navržené materiály a konstrukce pro vnitřní dělicí stěny splňují požadavky ČSN 730532 na hlukový útlum jak u
stěn mezibytových, tak u stěn vymezujících byty v návaznosti na společné prostory domu, tak u příček bytových
– viz samostatnou část TZ  - sádrokartonové příčkové konstrukce (akustické i běžné). 
Problematické je splnění požadavků na kročejový a hlukový útlum (zde je předpokladem dodržení požadavků
vysoká  plošná  hmotnost  konstrukce,  kterou  u  dřevěných  stropů  nelze  ze  statických  důvodů  uvažovat)  u
stávajících lehkých trámových polospalných stropů s podlahami ve 2.np + 3.np.  
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutno přijmout opatření k posílení stávajících hlukových parametrů stropů :
1) U stropu nad 1.np  s podlahou ve 2.np bude ponechána skladba podlahy (původní a doplněná) s těžkou
vrstvou (cementový potěr tl. 40 mm na násypu ). V místech založení akustických příček bude do dutin mezi
trámy zafoukaná minerální drcená izolace (z požárních důvodů). Po posílení , kontrole a ošetření dřev.stropních
trámů bude vráceno podbití stropu a omítka na pletivu. Jako další tlumicí membrána je, pod stropem nad 1.np,
navržen sdk podhled s uloženou minerální rohoží tl.40 mm.
2) U stropu nad 2.np  budou až po záklop kompletně odstraněny původní podlahy. V místech založení
akustických  příček  bude  do  dutin  mezi  trámy  zafoukaná  minerální  drcená  izolace  (z  požárních  důvodů).
Kročejový hluk je řešen systémovými plovoucími podlahami, v systému suché výstavby do tl.100 mm.  Jako
další tlumicí membrána je, pod stropem nad 2.np, navržen sdk podhled s uloženou minerální rohoží tl.40 mm.

Obvodový plášť z plného cihelného zdiva tl.450 až 300 mm se zateplením EPS Grey tl.200 mm a s relativně
malým počtem okenních výplní  vyhoví  požadavkům normy na neprůzvučnost  vnější  konstrukce pro obytné
místnosti bytů dle tabulky č.2 normy .

Výplně otvorů na fasádě musí být dodány s  deklarovanou třídou zvukové izolace oken TZI3 … Rw=35-39 dB.

V Ostravě , květen 2025 Vypracoval : Bulawa R. 
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