

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL KN (STÁVAJÍCÍ)
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU (DÚR)
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU (DÚR)

- NÁVRH:
- OBJEKTY ŘÁDY 100
- 3820 m²

VOZOVKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY CB KRYT
- 315 m²

VOZOVKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY AB KRYT
- 4304 m²

VOZOVKY A ODSTAVNÉ PLOCHY - KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY
- 315 m²

CYKLOTRASA - KRYT Z ASF. BETONU
- 4385 m²

CHODNÍKY - KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY
- 65 m²

DOPRAVNÍ OSTRŮVKY, VJEZDY, SJEZDY - KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY
- PROSTORY PRO ZASAKOVÁNÍ

- OBJEKTY ŘÁDY 900
- 4074 m²

VEGETAČNÍ PLOCHY
- 1) Výsadba stromů / keřů:
1) Dízevec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
2) Mouchovcovník (Amelanchier arborea)
3) Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
4) Hlazen javorovský (Platanus acerifolia)
5) Buk lesní - červenodýš (Fagus sylvatica)
6) Javor červený (Acer rubrum)
7) Habr obecný (Carpinus betulus)

- OBJEKTY ŘÁDY 300
- SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SO 302 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- SO 351 - PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 352 - PŘÍPOJKA VODOVODU

- OBJEKTY ŘÁDY 400
- SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO 451 - PŘELOŽKY KABELŮ SILNOPROUDU
- SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU

- LEGENDA SÍTÍ
- kabelové vedení NN (do 22 kV)

ČEZ Distribuce a.s.
- kabelové vedení VN (22 - 110 kV)

ČEZ Distribuce a.s.
- vzdušné vedení NN (do 22 kV)

ČEZ Distribuce a.s.
- slaboproud - podzemní vedení

VÍCE VLASTNÍKŮ / SPRÁVCŮ
- veřejné osvětlení

ELTODO - CITEUM s.r.o.
- kanalizace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- vodovod

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- STL plynovod

SMP Net s.r.o., zast. RWE Distribuční služby s.r.o.
- NTL plynovod

SMP Net s.r.o., zast. RWE Distribuční služby s.r.o.
- rušené trasy sítí

SEZNAM OBJEKTŮ:

- 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍSTĚ
SO 001 - PŘÍPRAVA STAVENÍSTĚ - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
- 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (VÝETNÉ PROJEKTY)
SO 101 - VOZOVKY - VĚTEV A
SO 102 - VOZOVKY - VĚTEV B
SO 103 - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
SO 120 - CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE
SO 131 - ODSTAVNÉ PLOCHY - LOKALITA 1 (P+R)
SO 132 - ODSTAVNÉ PLOCHY - LOKALITA 2
SO 133 - ODSTAVNÉ PLOCHY - OSTATNÍ
SO 150 - CHODNÍKY A NÁSTUPNÍSTĚ
- 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ŽD - neobsahuje
- 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
SO 302 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
SO 351 - PŘELOŽKA VODOVODU - samostatná řada - (povolení vodoprávního úřadu)
SO 352 - PŘÍPOJKA VODOVODU - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
- 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
SO 452 - OCHRANA A PŘELOŽKY KABELŮ SLABOPROUDU - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
- 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
SO 501 - STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODU - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
- 600 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB - neobsahuje
- 650 - OBJEKTY DRAH - neobsahuje
- 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
SO 701 - OBJEKT ZÁZEMÍ AN
SO 702 - ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPNÍST
SO 703 - MĚSTSKÝ MOBILIÁR
- 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ - neobsahuje
- 900 - VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ
SO 901 - KŮTA VEGETAČNÍ ÚPRAVY - nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMÍNUJÍCÍCH INVESTIC

- Související investice (koordinace staveb):
- není součástí ÚR, DSP předmětné stavby
- Není součástí ÚR předmětné stavby
- Rekonstrukce silnice III/468 Český Těšín (investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje)
 - Chodník Billa - ul. Frydecká - II. etapa (investor: Město Český Těšín)
 - Novostavba sportovní haly Český Těšín - ulice Svojskova (investor: Město Český Těšín)
 - Český Těšín - Chelna - Zlatý trojúhelník (investor: Město Český Těšín)

- Vyvolané a jiné podmínující investice:
- není součástí ÚR předmětné stavby
- Místa pro přecházení v ulici Frydecká - v souvislosti s výstavbou dopravního terminálu Český Těšín (investor: Město Český Těšín)
 - Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN300 přes ul. Frydecká (investor: Město Český Těšín)
 - Přeložka silnoprodu - investice ČEZ Distribuce, a.s. (na základě smlouvy č. Z_S14_12_8120057494)
 - Připojení odborného a elektrického zařízení k distribuční soustavě (na základě smlouvy č. 16_S0BS01_4121242623) - ČEZ Distribuce, a.s.

- POZNÁMKY:
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 6005
 - PROSTOROVÉ UPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNIČNĚ VYBALOVÁNÍ
 - VŠECHNÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

- UPOZORNĚNÍ:
- ZÁKRESY POZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTITOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY POZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
 - VŠECHNÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

7s

architektonická kancelář

PROJEKT: CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÝ TĚŠÍN A PARKOVIŠTĚ P + R

SEZNAM OBJEKTŮ:
SO 701 - OBJEKT ZÁZEMÍ AN
SO 702 - ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPNÍST
SO 703 - MĚSTSKÝ MOBILIÁR

STAVBAŘ (INVESTOR): Město Český Těšín
nám. ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dělnická 919/38
160 00 PRAHA 6, BUBENEC
IČ: 281 88 845
Tel.: +420 222 365 055
Email: info@7s.cz

HLAVNÍ INŽENÝRSKÝ PROJEKTANT:
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA
Odborná činnost
739 61, Třinec 1
Telefon: +420 802 444 722
Email: kubica@7s.cz

PROJEKTANT:
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA
7s architektonická kancelář s.r.o.
Dělnická 919/38
160 00 PRAHA 6, BUBENEC
Telefon: +420 777 534 177
Email: info@7s.cz

VYPRACOVÁVAL:
Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA, Jiří Kalda

NÁZEV VÝKRESU:
Celkový situační výkres
Koordinátní situační výkres

STUPĚŇ PROJEKTU:
DSP/DPS

MĚŘÍTKO:
1:500

DATA:
07.2017

ČASŮ:
C Situační výkresy

ČÍSLO VÝKRESU:
C.2, C.3

ČÍSLO PANE:
C.2, C.3

KOORDINACE
Připravená investice rekonstrukce silnice III/468
V předmětném úseku silnice III/468 je plánována rekonstrukce z dotáčních prostředků programu ITI (IROP) s předpokladem realizace v roce 2018, vzhledem k tomu musí být část stavby „Centrální terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ realizována před dotovanou stavbou „Rekonstrukce silnice III/468 Český Těšín“ nebo až po její ukončení po době udržitelnosti projektu. Konkrétně jde o větší stavební úpravy v místě napojení na silnici III/468. Realizaci souvisejícího vodohospodářského podniku (VDZ) musí investor se Správou silnic střešit. Konkrétně koordinovat a zahájit se souhlasem nebo na výzvu Správy silnic MSK.
- v případě realizace části stavebních prací v roce 2018 je nutné respektovat předjetnou organizaci dopravy dle ZOV stavby „Rekonstrukce silnice III/468 Český Těšín“
- VDZ - na ul. Jablunkovská koordinovat a zahájit se souhlasem nebo na výzvu Správy silnic MSK (materiál lze převézt bílý plast)

AKCE: ČESKÝ TĚŠÍN - CHELNA - ZLATÝ TROJÚHELNÍK
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01, ČESKÝ TĚŠÍN, IČ: 00297437

AKCE: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V ULICI FRÝDECKÁ - V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU DOPRAVNÍHO TERMINÁLU ČESKÝ TĚŠÍN
INVESTOR: Město Český Těšín

AKCE: Přeložka silnoprodu - investice ČEZ Distribuce, a.s. (na základě smlouvy č. Z_S14_12_8120057494)
INVESTOR: ČEZ Distribuce, a.s.

AKCE: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V ULICI FRÝDECKÁ - V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU DOPRAVNÍHO TERMINÁLU ČESKÝ TĚŠÍN
INVESTOR: Město Český Těšín

AKCE: PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA NTL PLYNOVODU DN300 PŘES UL. FRÝDECKÁ - II. ETAPA
INVESTOR: Město Český Těšín

AKCE: Novostavba sportovní haly Český Těšín - ulice Svojskova
INVESTOR: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01, Český Těšín, IČ: 00297437

AKCE: CHODNÍK BILLA - UL. FRÝDECKÁ - II. ETAPA
INVESTOR: Město Český Těšín