

# Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

## **Veřejná zakázka:**

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev. Č. 10b-P3

## **Zadavatel:**

Město Český Těšín  
náměstí ČSA 1/1  
737 01 Český Těšín  
IČ: 00297437

## **Dotaz č. 1:**

Jedná se o objekt SO 001 – Demolice – položka č. 27 – Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.

V poznámce je výpočet  $26,95 \cdot 9$ , Odvoz na vzdálenost do 10 km

Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění, jak je uvažováno s odvozem, když do 1 km v předchozí položce se odveze 142,99t?

## **Odpověď:**

Ano, v poznámce došlo k chybnému výpočtu. Správně má být  $142,99 \cdot 9 = 1286,91$  t. Součástí odpovědi č. 1 je přílohou přiložen opravený položkový rozpočet.

## **Dotaz č. 2:**

V projektové dokumentaci, v objektu SO 301 Úprava koryta je výkres č. 06 Staveništní lávka. Položky pro ocenění této lávky však nejsou obsaženy ve výkaze výměr (dále jen VV) pro SO 301 ani v dalších VV. V technické zprávě je uvedeno, že „Konstrukce lávky je ponechána na zhotoviteli stavby.“

Dotaz: Bude tato lávka součástí veřejné zakázky malého rozsahu? Má se nacenit a bude se realizovat? Pokud ano, žádáme o doplnění položky/položek do VV, vč. její specifikace, tak aby všichni uchazeči měli stejné podklady nebo žádáme o sdělení, že tato lávka není součástí této VZ.

## **Odpověď:**

Staveništní lávka v SO 301 není veřejná, je součástí zařízení staveniště – viz 000 – Ostatní náklady, pol. 11. Konstrukce je zcela ponechána na zhotoviteli stavby, musí ale vyhovovat bezpečnostním předpisům (např. zábradlí apod.). Lávka bude umístěna na výtokové straně mostu přes koryto. V projektu je o ní zmínka, protože vlastník přilehlé zahrady, chtěl během stavby zajistit konstrukci pro přechod potoka k jeho zahradě. Lávka není řešena jako veřejná, aby se chodci nepletli po staveništi, jen jako staveništní s tím, že si po ní vlastník přilehlé zahrady přejde, když bude potřebovat.

Všechna ostatní ustanovení Výzvy k předložení cenové nabídky zůstávají v platnosti a nemění se.

V Českém Těšíně dne 06.01.2022

---

Ing. Milan Pilar  
vedoucí odboru investičního