
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český  Těšín Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 2657392

DIČ: CZ02657392

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Pniok DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 369 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 369 000,00 21,00% 287 490,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 656 490,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava  MK Mírová

BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český  Těšín Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 369 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 319 220,80

    1 - Zemní práce 149 595,89

    5 - Komunikace pozemní 643 767,70

    8 - Trubní vedení 24 171,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 380,50

    997 - Přesun sutě 160 881,06

    998 - Přesun hmot 58 424,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 779,20

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 379,20

    VRN7 - Provozní vlivy 24 400,00

Oprava  MK Mírová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český  Těšín Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, Bruntál Zpracovatel: Martin Pniok

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 369 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 319 220,80

D 1 Zemní práce 149 595,89

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 29,000 142,00 4 118,00

VV "nová úprava vjezdů"

VV (4+4+3+11+3+4)*1 29,000

2 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

ručně
m2 68,750 183,00 12 581,25

VV "stávající kačírek"

VV (16+28+42,5)*0,5 43,250

VV 42,5*0,6 25,500

VV Součet 68,750

3 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

ručně
m2 20,000 262,00 5 240,00

VV " místní opravy podloží"

VV 1*1*20 20,000

4 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

ručně
m2 49,600 348,00 17 260,80

VV "bourání dobetonávek mezi obrubníky nebo plotem" 

VV 80*0,5 40,000

VV "bourání dobetonávek sjezdů"

VV (4+3+11+3+3+4+4)*0,3 9,600

VV Součet 49,600

5 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 187,500 147,00 27 562,50

6 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
m2 187,500 37,00 6 937,50

VV " v místech výměny podloží"

VV 50*3,75 187,500

7 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 820,188 37,00 30 346,96

VV 178*3,75 667,500

VV 59,5*2,25 133,875

VV 3,25*2,25*0,5*2 7,313

VV 1,25*2*0,5*2 2,500

VV 3*3*0,5*2 9,000

VV Součet 820,188

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 328,000 70,00 22 960,00

VV 358 358,000

VV "ponechané snížené oburuby"

VV -(8+6+7+6+3) -30,000

VV Součet 328,000

9 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 13,750 440,00 6 050,00

VV "stávající kačírek"

VV (16+28+42,5)*0,5*0,2 8,650

VV 42,5*0,6*0,2 5,100

VV Součet 13,750

10 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 85,000 31,00 2 635,00

11 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 85,000 122,00 10 370,00

VV 358*0,5 179,000

VV -(16+28+42,5)*0,5 -43,250

VV -42,5*0,5 -21,250

VV -(8+6+7+6+3)*0,5 -15,000

VV -(4+4+3+11+3+4)*0,5 -14,500

VV Součet 85,000

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 85,000 37,00 3 145,00

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,125 183,00 388,88

VV 85*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 2,125

D 5 Komunikace pozemní 643 767,70

Oprava  MK Mírová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 20,000 585,00 11 700,00

VV " místní opravy podloží"

VV 1*1*20 20,000

15 K 566901243
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm
m2 20,000 305,00 6 100,00

VV " místní opravy podloží"

VV 1*1*20 20,000

16 K 566901244
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
m2 375,000 376,00 141 000,00

VV " v místech výměny podloží"

VV 50*3,75*2 375,000

17 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 

15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 187,500 585,00 109 687,50

VV " v místech výměny podloží"

VV 50*3,75 187,500

18 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2,5 kg/m2
m2 207,500 79,00 16 392,50

VV " v místech výměny podloží"

VV 50*3,75 187,500

VV " místní opravy podloží"

VV 1*1*20 20,000

VV Součet 207,500

19 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 820,188 20,00 16 403,76

VV 178*3,75 667,500

VV 59,5*2,25 133,875

VV 3,25*2,25*0,5*2 7,313

VV 1,25*2*0,5*2 2,500

VV 3*3*0,5*2 9,000

VV Součet 820,188

20 K 577124121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 123,028 258,00 31 741,22

VV "vyrovnání  a spádování podkladu"

VV 820,188*0,15 123,028

21 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 820,188 323,00 264 920,72

22 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 40,000 915,00 36 600,00

VV "dobetonávky  mezi obrubníky nebo plotem" 

VV 80*0,5 40,000

23 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 29,000 318,00 9 222,00

D 8 Trubní vedení 24 171,00

24 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 3,000 2 754,00 8 262,00

25 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 3,000 2 593,00 7 779,00

26 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 1 355,00 8 130,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 380,50

27 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 29,000 293,00 8 497,00

VV "nová úprava vjezdů"

VV 4+4+3+11+3+4 29,000

28 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 29,000 135,00 3 915,00

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 299,000 293,00 87 607,00

VV 328-29 299,000

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 290,000 153,00 44 370,00

VV 299-12+3 290,000

31 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 12,000 464,00 5 568,00

32 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 9,840 3 050,00 30 012,00

VV (29+299)*0,3*0,1 9,840

33 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 

prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm
m 80,000 86,00 6 880,00

VV 9+6+65 80,000

34 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 80,000 110,00 8 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6+9+65 80,000

35 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 15,000 58,00 870,00

VV "napojení komunikací"

VV 6+9 15,000

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 184,000 82,00 15 088,00

VV " v místech výměny podloží"

VV 50*2+2*2 104,000

VV " místní opravy podloží"

VV 1*4*20 80,000

VV Součet 184,000

37 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 358,000 119,00 42 602,00

VV "řezání kolem měněných obrub"

VV 12,5+6,5+16+4+12 51,000

VV 4+4 8,000

VV 59,5 59,500

VV 12+8+42,5 62,500

VV Mezisoučet 181,000

VV 181-4 177,000

VV Mezisoučet 177,000

VV Součet 358,000

38 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 12,000 1 535,00 18 420,00

39 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 620,188 8,00 4 961,50

VV 820,188-200 620,188

40 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 200,000 8,00 1 600,00

41 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 29,000 110,00 3 190,00

D 997 Přesun sutě 160 881,06

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 387,050 55,00 21 287,75

43 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 935,250 7,00 13 546,75

VV 387,05*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 935,250

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 387,050 147,00 56 896,35

45 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 83,360 183,00 15 254,88

46 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 171,151 183,00 31 320,63

VV 377,87-83,36-123,359 171,151

47 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 123,359 183,00 22 574,70

D 998 Přesun hmot 58 424,65

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 429,593 66,00 28 353,14

49 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 859,186 35,00 30 071,51

VV 429,593*2 'Přepočtené koeficientem množství 859,186

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 779,20

D VRN3 Zařízení staveniště 25 379,20

50 K 034303000
Dopravní značení na staveništi včetně návrhu a 

projednání
kpl 1,000 25 379,20 25 379,20

D VRN7 Provozní vlivy 24 400,00

51 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 24 400,00 24 400,00
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