


ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
Stavba:   MOST ul. POD ZVONEK, ev. č. 9b-M5
Objekt:   SO 441 - P řeložka vedení VO

Objednatel:   Město Český Těšín
Zhotovitel:   Zpracoval:   Ing. Radim Gřes
Místo:   Český Těšín Datum:   29. 1. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

998 Přesun hmot

1 231 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně
dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,002
Dodání travní směsi pro osetí dotčeného povrchu - viz část 46-M, pol. č.
30. Dopravní vzdálenost do 10 km, uvažována tedy dvojnásobná výměra
základní položky s dopravní vzdáleností do 5000 m.

0,001*2 0,002

2 221 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu t 0,754

Hmotnosti materiálů vycházejí z příslušných položek soupisu prací (viz část
46-M, položky č.17 a č. 24). Položka zahrnuje přesun veškerého materiálu
pro zemní práce na stavbě s výjimkou travního osiva, které je řešeno
samostatnou položkou.  Dodání nosného materiálu je součástí jednotlivých
položek dodávek materiálů.

0,753+0,001 0,754

3 221 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 5000 m t 0,754
Předpokládaná celková dopravní vzdálenost do 10 km, položka zahrnuje
dopravu do 5000 m.

4 221 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m t 0,754
Předpokládaná celková dopravní vzdálenost do 10 km, položka zahrnuje
vzdálenost nad 5000 m do 10 000 m.

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

5 741 741110302

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených
pevně, vnitřní O přes 40 do 90 mm m 28,000

Demontáž zařízení - dle metodiky ceníků ÚRS je cena demontáže
stanovena cenou montáže zařízení vynásobená koeficientem 0,5. Jedná
se o demontáž stávající ochranné trubky kabelu VO z mostní konstrukce a
v přechodových úsecích z mostu do země.  Výměra položky - viz SO 441,
výkres č. 02.

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

6 921 210902012-D

Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez
ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...)
uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2 m 42,000

Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO ( viz SO 441, výkres č.
02).
Položka zahrnuje:
1) Demontáž 30 m stávajícího kabelu VO v rozsahu dle SO 441, výkresu č.
02
2) Demontáž 12 m kabelu VO dočasně prodlužujícího rozvod VO pro
vyvěšení mimo most po dobu provizorního provozu VO.

30+12 42,000

7 921 210101234-D

Demontáž - Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV
venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu
žil do 4 x 25 až 35 mm2 kus 2,000
Demontáž 2 ks spojek kabelu VO dočasně prodlužujícího rozvod VO pro
vyvěšení mimo most po dobu provizorního provozu VO.
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8 R 210000001-R

Naložení a odvoz demontovaného materiálu včetně
mechanizmů, uložení do vzdálenosti 10 km vč. poplatků za
uložení odpadu, likvidace světelných zdrojů t 0,054

Cena položky vychází z předpokládané časové náročnosti úkonu,
hodinové sazby příslušného pracovníka, hodinové sazby nákladního
vozidla s řidičem a z cen za uložení příslušného odpadu.
Výměra položky zahrnuje hmotnost demontovaných ochranných trubek
(položky č. 5 a č. 27), hmotnost demontovaných kabelů VO (položka č. 6) a
hmotnost demontovaných spojek (pol. č. 7).

(28*0,5+12*0,5++42*0,75+2*1)/1000 0,054

9 921 210902012

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez
ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...)
uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2 m 45,000

Položka zahrnuje:
1) Montáž 12 m kabelu pro nastavení stávajícího rozvodu VO s vyvěšením
mimo most při provizorním provozu VO po dobu výstavby nového mostu.
2) Montáž nového kabelu definitivního rozvodu VO v délce 33 m - do
chráničky připravené v mostní konstrukci a do chrániček uložených v zemi
mimo most.
Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO (viz SO 441, výkres č.
02). Do výměry položky zahrnuta rezerva kabelů pro zapojení, zvlnění
chrániček v zemi a ztratné prořezem.

12+33 45,000

10 310000057-R Kabel AYKY-J 4x25 mm2 RE m 45,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

11 921 210950202

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k
cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s
komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg m 45,000
Příplatek za protažení kabelů provizorního i definitivního rozvodu VO
chráničkami ve výkopech nebo na mostní konstrukci. Výměra položky - viz
výměra kabelu AYKY-J 4x25 mm2.

12 921 210101234

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní
smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x
25 až 35 mm2 kus 4,000

Položka zahrnuje:
1) Montáž 2 ks spojek pro prodloužení stávajícího rozvodu VO  s
vyvěšením mimo most při provizorním provozu VO po dobu výstavby
nového mostu.
2) Montáž 2 ks spojek definitivního rozvodu VO pro napojení nového
kabelu VO na stávající rozvod VO před mostem a za mostem.
Výměra položky - vychází z provedení rozvodů VO ( viz SO 441, výkres č.
02).

2+2 4,000

13 310000011.1-R

Smršťovací kabelová spojka NN pro celoplastové kabely
AYKY 4x25 mm2 vč. příslušenství (lisovacích spojovacích
trubičel) kus 4,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích

14 946 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního)
v zastavěném prostoru km 0,012
Výměra položky - viz SO 441, výkres č. 02 (výměra položky odpovídá
délce kabelových rýh v zemi).

12/1000 0,012

15 946 460080112
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy
sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 0,180

Vybourání betonu uchycujícího stávající chráničku VO na 2 ks stávajících
mostních pilířů. Výměra položky vychází z průzkumu v terénu.

0,3*0,3*1,5 0,135

0,3*0,3*0,5 0,045

Součet 0,180

16 946 460230004

Ostatní vykopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn
včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na
dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4 kus 2,000
V místech montáží 2 ks kabelových spojek definitivního rozvodu VO -
výměra položky viz SO 441, výkres č. 02.
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17 946 460490051

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek
a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním
kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10
cm, pro kabel do 6 kV kus 2,000
Ochrana 2 ks kabelových spojek definitivního rozvodu VO uložených ve
výkopu v zemi - výměra položky viz SO 441, výkres č. 02.

18 946 460070754

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu,
zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině
třídy 4 m3 0,500
Výkop pro odkopání stávajícího kabelu VO na obou koncích mostu před
prodloužením rozvodu pro provizorní provoz VO.

2*(0,5*0,5*1) 0,500

19 946 460150134

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti
3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek
šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 4 m 12,000
Hloubený rýh pro uložení kabelu definitivního rozvodu VO mimo mostní
konstrukci. Výměra položky viz SO 441, výkres č. 02, provedení kabelové
rýhy viz výkres č. 03.

8+4 12,000

20 946 460421201

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu
z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí,
šířky do 65 cm m 12,000
Ve volném terénu (v zeleni).  Výměra položky viz SO 441, výkres č. 02,
provedení kabelové rýhy viz výkres č. 03.

21 946 460560123

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm
hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 m 12,000
Jedná se o zásyp rýh 35/50 cm v nezpevněných površích nebo plochách
(zeleň) zeminou (nad ložem z přesáté zeminy).  Výměra položky viz SO
441, výkres č. 02, provedení kabelové rýhy viz výkres č. 03.

22 946 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 26,000

Výměra položky odpovídá délce kabelové rýhy mimo most prodloužené o 1
m na konci před mostem a za mostem v místech napojení na chráničku
uloženou v mostní konstrukci (montáž chráničky v mostní konstrukci není
předmětem SO 441). Dále položka zahrnuje 12 m chráničky dočasnou
ochranu prodlouženého rozvodu VO s vyvěšením mimo most při
provizorním provozu VO po dobu výstavby nového mostu.

9+5 14,000

12 12,000

Součet 26,000

23 310000016-R
Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE
průměr 75/61 mm s protahovacím lankem m 26,000
V ceně položky zahrnuta doprava na místo určení.

24 946 460490013

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů
výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm m 14,000
Položka zahrnuje mj. dodání červené výstražné fólie. Výměra odpovídá
délce chrániček uložených v zemi v rámci stavby.

25 R 46000008-R
Utěsnění konce prostupu, ochranné trubky nebo otvoru (do
D110) PU pěnou kus 6,000
Výměra položky zahrnuje utěsnění konců nových chrániček včetně
utěsnění konců chráničky připravené v nové mostní konstrukci. Cena
položky vychází z předpokládané časové náročnosti a z hodinové sazby
příslušného pracovníka.

3*2 6,000

26 310000048-R PU montážní pěna 750 ml kus 1,000
1 balení na utěsnění max. 10 ks konců trubek. V ceně položky zahrnuta
doprava na místo určení.

27 946 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 12,000
Demontáž zařízení - dle metodiky ceníků ÚRS je cena demontáže
stanovena cenou montáže zařízení vynásobená koeficientem 0,5. Jedná
se o demontáž chráničky pro ochranu prodlouženého rozvodu VO pro
provizorní provoz VO po dobu výstavby nového mostu.
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Jednotková cena
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28 946 460030015
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu
kosení a shrabávání trávy m2 20,700
V místech provádění výkopových prací v zeleni (kabelové rýhy, místa
odkopání stávajících kabelů se spojkami) před zahájením výkopových
prací a terénních úprav  - viz SO 441, výkresy č. 02 a č. 03.

12*1,35 16,200

2*(1,5*1,5) 4,500

Součet 20,700

29 946 460620013

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání
drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním,
v hornině třídy 3 m2 20,700
Po dokončení zemních prací (záhozu a zhutnění) v zeleni. Výměra položky
- viz odstranění travnatého porostu.

30 946 460620007
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou
na rovině m2 20,700
Po dokončení zemních prací (záhozu a zhutnění) v zeleni a provedení
provizorní úpravy terénu. Výměra položky - viz provizorní úprava terénu se
zhutněním.

31 946 460120016
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení
výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4 m3 0,650
Včetně naložení sutě a vybouraných hmot. Výměra položky vychází z
výměr jednotlivých položek zemních prací.

0,18 0,180

0,5*0,1+12*(0,35*0,1) 0,470

Součet 0,650

32 946 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a
rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000
m m3 0,470
Bez sutě a vybouraných hmot (betonu).

0,650-0,180 0,470

33 946 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a
rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně
-0023 za každých dalších i započatých 1000 m m3 4,230
Odvoz na skládku do 10 km, tj. příplatek na 9 km.

0,470*9 4,230

34 946 460600061
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz
suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,414
Výměra položky vychází z výměr jednotlivých položek zemních prací
(vybouraný beton).

0,18*2,3 0,414

35 946 460600071

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz
suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km t 3,726
Odvoz do 10 km, tj. příplatek na 9 km.

0,414*9 3,726

36 R 460000003-R
Poplatek za uložení výkopku (zemina a kameny) na řízenou
skládku t 0,893
Jedná se o zeminu a kameny.

0,470*1,9 0,893

37 R 460000004-R
Poplatek za uložení zbývajícího odpadu a vybourané suti na
řízenou skládku či jinou ekologickou likvidaci nebo recyklaci t 0,414
Jedná se o vybouraný beton.

HZS Hodinové zú čtovací sazby

38 R HZS-R1
Revize elektro definitivních úprav VO vč. provedení
potřebných měření, vypracování kompletní zprávy (4x tisk) hod 10,000
Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení (přeložka
kabelu VO v trase cca 33 m).

39 R HZS-R1.1
Revize elektro provizorních úprav VO vč. provedení
potřebných měření, vypracování kompletní zprávy (2x tisk) hod 8,000
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Jednotková cena
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Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení (revize se
týka úprav rozvodu VO pro provizorní provoz VO po dobu stavby).

40 R HZS-R2

Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz vč. odzkoušení,
provedení neuzbytných provozních měření při přepojování
rozvodů hod 3,000
Vychází z rozsahu SO 441 a navrženého technického řešení.

41 R HZS-R3
Jednání se správci sítí, koordinace se zhotoviteli jiných SO
stavby hod. 4,000
Vychází z rozsahu a členění stavby a navrženého technického řešení SO
441.

Celkem
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