





SO 110

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka 	Projektant Kontroloval	Ing. K. Kurečková Ing. Pavel Kurečka	 	 Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Studia 33, Ostrava 700 30 tel. 597 494 180, mobil 603 266 474 kurecka@mostykurecka.cz
Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín				
Stavba (místo) : MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5				
Část / objekt : D.1.1.2 - Stavební část: SO 110 - Dopravní opatření				
Název : Výkaz výměr				
Datum		02/2020		
Formát				
Měřítko				
Účel		PDPS		
Č.zakázky		2016-44		
Č.soupravy		Č.výkresu		
		06		

Doba realizace stavby = doba pronájmu provizorního DZ je 5 - 6 měsíců = $6 \cdot 30 = 180$ dní

Provizorní dopravní značení v místě mostu

Dopravní značka základní: 15 ks

Dopravní značka zvětšená: 9 ks

zábrana Z2 světelná: 2 ks

Z4 samostatná: 4 ks

souprava 3x Z4+VS1: 1 ks

dočasné zakrytí a odkrytí DZ: 5 ks

Vyznačení objízdne trasy – odhad, bude upřesněno dle existujícího dopravního značení v době realizace stavby