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2. PODKLADY 

 
 zákony 
 vyhlášky 
 normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, TPG atd. 
 místní šetření a konzultace s investorem 
 

3. ÚVOD 
  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající plynové kotelny III kategorie, 
kde nynější instalovaný výkon kotelny je 457 kW a nově navrhovaná kaskáda bude o 
výkonu 408 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny tedy nebude navyšován. 

Dále bude provedena rekonstrukce ohřevu TV a také stávajícího rozdělovače a 
sběrače pro topné okruhy. Upraveny budou také stávající rozvody plynu a odvodu 
kondenzátu v místnosti. 

Součástí rekonstrukce kotelny budou také stavební opravy stávajících povrchu 
v místnosti, rekonstrukce elektroinstalace a vzdálená regulace systému napojená na 
stávající dispečink nemocnice. 

Pro realizační část je nutná koordinace realizační firmy s provozem nemocnice, 
kdy je navržena postupná výměna zařízení s částečným provozem, resp. 
s nepřerušovaným ohřevem TV! Systém je díky rozmístění stávajících kotlů možné 
provozovat i v tomto omezeném provozu při určitých opatřeních! 
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UPOZORNĚNÍ 
Jakékoli změny či doplňky musí být předem konzultovány s projektantem a 

písemně potvrzeny. V případě svévolné záměny materiálu či montážních postupů 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost a nebere za vzniklé dílo žádné záruky. 

 
4. DEMONTÁŽE 

 
Stávající prostor kotelny bude kompletně rekonstruován, kdy hranice 

rekonstrukce budou před realizací upřesněny projektantem pro případ správného 
pochopení požadované rekonstrukce. 

V návaznosti na nemocniční provoz bude nutná koordinace realizační firmy 
s provozem nemocnice a nutností zachování ohřevu TV po celou dobu rekonstrukce! 

Demontovány budou v první vlně spodní 4 plynové kotle včetně odkouření, kdy 
ohřev TV bude v tomto stavu zajišťovat kaskáda dvou zbývajících kotlů ve vyvýšeném 
patře. Ohřev TV je primárně provozován bez vyrovnávacích nádob, je tedy možné tyto 
nádoby také demontovat, bez ohrožení ohřevu TV. 

Při demontážích stávajícího potrubí od kotlů a také potrubí plynu, či rozdělovače 
a sběrače bude již nutno provézt dočasné přepojení ohřevu TV, či plánovanou odstávku 
TV např. v nočních hodinách. 

V PD je zaznačena kompletní demontáž kaskády 4 plynových závěsných kotlů 
Buderus Logamax Plus GB 162 o výkonu jednoho kotle 94,5 kW ve spodní části a také 
dvou kotlů BUderus Logamax Plus GB 112 o výkonu jednoho kotle 39,3 kW v horní 
části. Odkouření kotlů je řešeno společným odkouřením pro 4, resp. 2 kotle v kaskádě 
do stávajícího komínového tělesa. 

Potrubí systému vytápění je mezi jednotlivými komponenty z ocelového potrubí, 
které je v převážné většině již značně zkorodované a je již nutná jeho výměna. 
Rekonstrukce rozvodů systému vytápění je primárně řešena pro zdroj tepla a jeho 
propojení s rozdělovačem a sběračem a také pro propojení s výměníkem tepla pro 
ohřev TV. Rekonstrukce rozvodů systému vytápění pro rozvody za vystrojením 
rozdělovače a sběrače se nepředpokládá, bude provedena výměna do prvního 
funkčního uzavíracího kulového kohoutu. 

Stávající bezpečnostní uzávěr kotelny je umístěn v sousední místnosti, kde je 
také umístěn hlavní uzávěr kotelny a to uzavírací kulový kohout DN 65. Od tohoto bodu 
bude začínat rekonstrukce stávajícího potrubí plynu, kdy bude provedena kompletní 
demontáž stávajících rozvodů od HUK až po jednotlivé odběrné zařízení. Současně 
bude nutno upravit i potrubí odfuku plynu, které bude také částečně demontováno. 

V neposlední řadě bude nutné provézt úpravy na stávajících rozvodech vody a 
kanalizace v prostorách kotelny, kdy se demontuje kompletní potrubí odvodu 
kondenzátu a také napojovací potrubí SV, TV a CTV, včetně odbočky pro automatické 
dopouštění systému vytápění. 

Stávající systém MaR bude také kompletně demontován, včetně systému 
zabezpečení kotelny, kdy celý tento systém bude nahrazen novým, ideálně stejným 
systémem, který je nyní na velíně používán, tedy systém Amit. 

Díky těmto kompletním demontážím bude prostor kotelny možno rekonstruovat 
také po stránce stavební, která obsahuje také kompletní opravu celého prostoru řešené 
kotelny. 

Případné nejasnosti, či úpravy ohledně demontáží a bouracích prací nutno 
konzultovat s projektantem! Primárně je nutné zachovat v co největší míře funkční 
provoz ohřevu TV pro nemocnici a koordinovat všechny kroky s provozovatelem pro 
eliminaci možných problémů! 
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5. STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 
Prostor kotelny bude kompletně opraven také po stavební stránce, bude 

provedena kompletní oprava omítek, nový obklad do výšky 2,0m a kompletní výmalba 
stěn a stropu. 

Stávající dlažba na podlaze bude kompletně demontována a bude provedena 
pokládka nové dlažby v obdobném odstínu po celé ploše místnosti, včetně výměny 
podlahových vpustí a vyspádování podlahy k vpustím, resp. jímce v místnosti. 

Nově bude provedena výměna stávajícího schodiště do nižší části, které bude 
nahrazeno novým pozinkocelovým schodištěm s novým zábradlím, kdy i stávající 
zábradlí na vyvýšené části bude nahrazeno novým pozinocelovým zábradlím v původní 
trase a umístění. 

Stávající vstupní protipožární dveře budou nahrazeny novými dle podmínek 
stávajícího PBŘ. 

V rámci stavebních úprav bude nutné demontovat stávající okenní otvor a 
prostup připravit pro osazení nového přívodu spalovacího vzduchu pro jednotlivé zdroje 
tepla. 

Oprava stávajících omítek v nižší části si vyžádá použití sanačních omítek, tak 
aby opět nedocházelo k vlhnutí, či opadávání omítek. 

 
6. VYTÁPĚNÍ 

 
- Obecně 

 
Navrhovaná kaskáda nových plynových kondenzačních kotlů bude umístěna již 

pouze ve spodní části stávající kotelny, kdy se bude jednat o kaskádu o výkonu jednoho 
kotle 11,4 – 102 kW a tedy modulovaný výkon kaskády bude 11,4 – 408 kW. Jsou 
navrženy kondenzační závěsné plynové kotle vhodné do kaskády, které budou 
napojeny novým potrubím z uhlíkové oceli na nově navržené rozvody systému vytápění 
mezi zdrojem tepla a novým rozdělovačem a sběračem. 

Mezi zdrojem tepla a rozdělovačem a sběračem bude umístěn ještě hydraulický 
vyrovnávač dynamických tlaků pro max průtok 28 m3/h. Navržený rozdělovač a sběrač 
bude kopírovat stávající okruhy, bude tedy 5 okruhový a bude se jednat o kombinovaný 
rozdělovač a sběrač modul 200 osazeny tepelnou izolací PUR 150. Jednotlivé vývody 
budou provedeny dle návrhu v PD, kdy bude respektováno stávající řešení, tedy závit, 
případně příruba pro jednotlivé větve. 

Vystrojení rozdělovače a sběrače bude totožné se stávajícím vystrojením, pouze 
budou použity nové komponenty. 

Systém řízení bude nahrazen novým zařízením, které bude obstarávat kompletní 
řízení kotelny, nahřívání TV, ovládání jednotlivých okruhů a také zabezpečení kotelny, 
kdy všechny tyto informace a řízení bude propojeno se stávajícím systémem dispečinku 
nemocnice, který je vybaven prvky Amit. Bude tedy nutná koordinace dodavatele MaR 
s provozem a vzájemná komunikace obou systému řízení. 

Nový přívod plynu bude proveden opět v ocelovém potrubí s navrhovaným 
akumulačním potrubím pod navrhovanými zdroji tepla. Odfuk plynu bude napojen na 
stávající potrubí odfuku plynu z kotelny. 

Zabezpečení v podobě expanzních nádob pro systém vytápění a také ohřevu TV 
bude také s použitím nových komponent. 

Rekonstruován bude také stávající dezinfekční automat, který je nutné znovu 
instalovat i do nově navrženého ohřevu TV. 
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- Odtah spalin 
 

Kaskáda kotlů bude napojena na společné odkouření kaskády DN 250 vedeno 
nad kaskádou, odkouření bude napojeno na stávající komín, který bude upraven 
vložením nového flexi potrubí pro odkouření DN 250. Komín bude ukončen poklopem, 
který nebude přesahovat výškově 200mm nad hlavu stávajícího komínu. Flexi potrubí 
bude vystředěno pomocí plastových vystřeďovacích kusů. Stávající komín bude použit 
jako šachta pro instalaci nového systému odkouření. Nutná koordinace s kominíkem a 
dle skutečně dodaných zdrojů tepla posouzení vhodnosti navrhovaného odkouření! 

Přívod spalovacího vzduchu bude pomocí děleného odkouření proveden 
samostatným potrubím DN 110 kdy budou kotle používat pro spalování vzduch 
z venkovního prostoru. Bude se tedy jednat o plynové spotřebiče typu C, kdy každý 
kotel bude mít své vlastní potrubí pro přívod spalovacího vzduchu z venkovního 
prostoru. 

Na konci kaskádního odkouření bude napojen nový neutralizační box společně 
s odvody kondenzátu od nových zdrojů tepla. Kondenzát bude sveden společně 
s přepady pojistných ventilů do nového neutralizačního zařízení, které pomocí nově 
instalované plastové hadičky o průměru 22mm odvede kondenzát do stávající jímky. 
V jímce bude osazeno nové čerpadlo, které bude pomocí hladinových čidel odčerpávat 
nahromaděné vody do stávající kanalizace přes nové plastové potrubí. 

 
- Zabezpečení 

 

Expanze topné vody bude řešena pomocí stacionární expanzní nádoby o objemu 
600 litrů s maximálním přetlakem 6 bar. Pojistné ventily u nových zdrojů tepla budou 
s otevíracím přetlakem 4bar. Na provoz nádoby se vztahuje vyhl. 18/1979 ČÚBP, kterou 
se určují podmínky k zajištění bezpečného provozu tlakových nádob. Návrh EN byl 
proveden dle ČSN 060830. Systém vytápění bude vybaven automatickým 
dopouštěním, které bude napojeno na nadřazeny systém MaR. 

 
- Potrubí, izolace 
 

Veškeré potrubí vytápění v kotelně je navrženo z uhlíkové oceli pro vytápění, 
klasické oceli pro rozvody plynu a plastového potrubí pro SV, TV, CTV a kanalizaci, kdy 
potrubí systému ÚT a ZTI bude tepelně izolováno minerální vlnou s hliníkovou fólií. 
Nové rozvody budou vedeny převážně pod stropem, potrubí z nových zdrojů bude 
vedeno pod kaskádou a napojovat nový anuloid s max průtokem 28m3/hod. Poté bude 
připojen nový rozdělovač a sběrač, za kterým bude po vystrojení připojeno ponechané 
potrubí systému vytápění. Systém bude v nejvyšších místech kotelny osazen 
automatickými odvzdušňovacími ventily a v nejnižších místech budou umístěny 
vypouštěcí kulové kohouty. Každá větev se vybaví filtrem s jemným sítem, taktéž před 
anuloidem bude instalován tento filtr. Veškeré navržené oběhové čerpadla jsou 
nízkoenergetické s proměnlivými otáčkami. Veškeré nové potrubí bude tepelně 
izolováno tepelnou izolací v tloušťce splňující požadavky vyhlášky 193/2007. 

 
- Zkoušky 

 
Po montáži bude zařízení řádně odzkoušeno dle ČSN 06 0310. O zkouškách  

a přejímkách budou provedeny písemné zápisy ve smyslu ČSN 06 0310. Topná 
zkouška bude trvat 24 hodin a v jejím průběhu budou navozeny veškeré provozní stavy. 
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Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy  
a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Při 
realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektovány a pokyny výrobců 
příslušných zařízení. Hladina hluku nesmí překročit hodnoty dle ČSN 73 0531. Zařízení 
je možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí 
jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou. Zařízení 
ústředního topení je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, 
pokud splňuje požadavky ČSN 06 0830 týkající se zabezpečovacího zařízení. Veškeré 
změny proti projektu je třeba předem projednat s investorem a s projektantem. 
Navržené zabezpečovací, měřící a regulační zařízení splňuje požadavky stanovené 
ČSN pro zajištění bezpečného provozu kotle. Prostor kotelny musí být trvale udržován 
v čistotě a bezprašném stavu. 

 
7. ZTI 

 
Rekonstrukce si vyžádá také drobné úpravy na stávajícím rozvodu SV, TV a CTV 

společně s rozvody kanalizace, kdy bude nutné připojit dopouštění systému ÚT na 
stávající ponechané potrubí a také provézt rekonstrukci napojení ohřevu TV. 

 Připojení potrubí SV, TV a CTV bude provedeno novým plastovým potrubím 
PPR vedeným podél stěny v kotelně a napojení bude provedeno na stávající rozvody 
v prostoru kotelny. Návrh napojení respektuje stávající způsob zapojení před 
rekonstrukcí a je znázorněn v PD. Je opět použit deskový výměník tepla pro ohřev TV 
s instalací vyrovnávací nádoby o objemu 1000 litrů. Systém ohřevu TV bude také 
vybaven automatickou dezinfekční stanicí. 

Odvod kondenzátu a přepady pojistných ventilů budou napojeny na nový 
neutralizační box společně s odvody kondenzátu od nových zdrojů tepla. Kondenzát 
bude sveden společně s přepady pojistných ventilů do nového neutralizačního zařízení, 
které pomocí nově instalované plastové hadičky o průměru 22mm odvede kondenzát 
do stávající jímky. V jímce bude osazeno nové čerpadlo, které bude pomocí hladinových 
čidel odčerpávat nahromaděné vody do stávající kanalizace přes nové plastové potrubí. 

 
8. ELEKTRO 

 
V místnosti nové kotelny je navržena instalace nových zásuvek. Zásuvky budou 

v provedení IP44. Zásuvky jsou navrženy dvojnásobné pro průběžnou montáž 
s ochrannými víčky. V prostoru kotelny bude instalována nová nástěnná rozvodnice, 
kde je navrženo jištění pro kotelnu. Přívod pro rozvodnici bude napojen na stávající 
elektro rozvody v objektu. 

Jištění zásuvkových okruhů bude pomocí jednofázového jističe 16A a rozvody 
budou provedeny kabelem CYKY-J 3Cx2,5mm2. 

Dále bude provedena kompletní rekonstrukce osvětlení, včetně nových vypínačů, 
kdy tyto rozvody budou provedeny kabelem CYKY-J 3Cx1,5mm2. 

Po kompletní montáží bude provedena revize nových elektro rozvodů. 
V rámci elektro rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce systému 

MaR, který zajištuje kompletní řízení celé kotelny a také její zabezpečení včetně 
vzdálené správy, resp. zobrazování na stávajícím systému Amit na dispečinku 
nemocnice. Realizaci tohoto systému nutno uzpůsobit skutečně dodanými komponenty. 
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9. PLYN 
 
Na stávající ponechané potrubí vnitřního plynovodu OC DN 65 bude napojeno 

nové potrubí OC DN 65, které bude dále vedeno pod stropem a poté podél stěny, resp. 
bude klesat pod navrženou kaskádu nových plynových kondenzačních kotlů, kde bude 
umístěn uzavírací kulový kohout a tlakoměr než se provede montáž akumulačního 
potrubí DN 200 délky 3000mm pod navrhovanou kaskádu. Každý kotel bude napojen 
novým potrubím OC DN 25 a bude osazen novým uzavíracím plynovým kulovým 
kohoutem DN 25. Na konci akumulačního potrubí bude zhotoveno potrubí OC DN 20 
pro napojení odfuku plynu. Ten bude osazen trojící armatur pro možné vzorkování 
plynu. Nové potrubí OC DN 20 bude poté napojeno na stávající ponechané potrubí 
odfuku plynu z místnosti. 

Po kompletní montáži bude provedena revize plynu a veškeré potrubí bude 
natřeno žlutou barvou pro označení plynového potrubí. 

 
10. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
V oblasti nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. v platném 

znění. 
V případě výstavby se předpokládají tyto druhy odpadů:     
  - stavební a demoliční odpady                                   ( skupina 17 00 00 ) 

- odpadní obaly                                                          ( skupina 15 00 00 ) 
- odpady z tváření a obrábění kovů a plastů              ( skupina 12 00 00 ) 
- odpady olejů                                                            ( skupina 13 00 00 ) 

Pozn. Zařazení do skupin je provedeno dle Katalogu odpadů uvedeném v příloze č.1,      
          Vyhl.č.8/2021 Sb. 
Prováděcí firma, bude dbát nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakožto původce 
odpadů, také na jeho odbornou likvidaci. 
Zhotovitel stavby, jakožto původce odpadů povede dle Vyhl.č.383/2001 Sb. o vzniku a 
způsobu nakládání s odpady evidenci. Jedná se zejména o tyto povinnosti: 

-   provádět separaci odpadů na jednotlivé kategorie 
- zajistit jejich odbornou likvidaci buď samostatně nebo u oprávněných 
organizací, dle povahy odpadu 
-  vést evidenci odpadů a platit poplatky v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

Původce odpadů produkující více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo více 
než 50 tun ostatních odpadů za rok je povinen každoročně do 15.2. násl. roku posílat 
na příslušný úřad hlášení o druzích, množství a způsobu likvidace odpadů.               
Po ukončení stavby bude doložen protokol o likvidaci vzniklých odpadů, který bude 
součástí předávací dokumentace.   
 

11. ZÁVĚR 
 

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, výrobce je 
uveden jako příklad pro stanovení standardu. Uvedením konkrétního názvu se 
nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi. 

V případě potřeby změn je nutno tyto změny konzultovat s projektantem. Jakékoli 
svévolné změny oproti projektu jsou důvodem k ukončení záruky za projekt. 

Nutná koordinace realizační firmy s provozem! 


