
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 580 293,01

2 958 919,84 621 373,17

15,00% 0,00 0,00

06/2025

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

2 958 919,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06/2025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA203 435,46168 128,48
SO 301 - 
Rozpočet

SO 301 - Rozpočet

2 958 919,84 3 580 293,01

1 664 601,431 375 703,66
SO 001 - 
Rozpočet

SO 001 - Rozpočet

1 476 911,121 220 587,70
SO 201 - 
Rozpočet

SO 201 - Rozpočet

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

235 345,00194 500,00
000 - 
Rozpočet

000 - Rozpočet

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

02.05.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451809

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 500,00 21,00% 40 845,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 345,00

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

000 - Rozpočet - 000 - Rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 194 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 56 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 43 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

000 - Rozpočet - 000 - Rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 194 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 194 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:
Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
Poznámka k položce:
Vytyčení, zaměření konstrukcí

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:
- Zaměření skutečného provedení stavby, - Geometrický plán skutečného provedení stavby, - Geometrický plán pro 
zápisy do KN a vyřízení věcných břemen

4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

P
Poznámka k položce:
Průběžná fotodokumentace stavby, souhrn předat na CD

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace pro provádění stavby

P
Poznámka k položce:
- RDS - realizační dokumentace stavby , - dílenská dokumentace zábradlí

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce:
Tištěná a digitální

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
7 K 024003005 Stěhování zvířat Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Stěhování zvířat

P
Poznámka k položce:
Záchranný odlov a transfer ryb podle požadavku Českého rybářského svazu

D VRN3 Zařízení staveniště 56 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zařízení staveniště

P
Poznámka k položce:
zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně připojení na media

9 K 034103000 Oplocení staveniště m 20,000 200,00 4 000,00

PP Oplocení staveniště

P

Poznámka k položce:
Provizorní oplocení – rámy výšky 2,0 m vyplněné pevnou drátěnou sítí osazené na patkách, - zřízení, údržba, 
pronájem, odstranění, - oplocení vstupu na staveniště: 20,0 m

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P
Poznámka k položce:
označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno stavbyvedoucího, tel. kontakt)

D VRN4 Inženýrská činnost 43 500,00
11 K 0429031R Mostní list Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Mostní list

P
Poznámka k položce:
Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220

12 K 0429032R První hlavní prohlídka Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP První hlavní prohlídka

P
Poznámka k položce:
Provedení 1. hlavní mostní prohlídky mostu včetně zpracování protokolu a zavedení do BMS

13 K 04290343R Havarijní a povodňový plán Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Havarijní a povodňový plán

14 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Zkoušky bez rozlišení

P
Poznámka k položce:
kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí - betony, zhutnění, nátěry, izolace

D VRN7 Provozní vlivy 45 000,00
15 K 071203000 Provoz dalšího subjektu Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Provoz dalšího subjektu

P
Poznámka k položce:
Provizorní staveništní lávka vč. přístupového chodníku, Dodávka, montáž a demontáž

16 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Silniční provoz

P

Poznámka k položce:
- Vyřízení uzavírek a přechodného dopravního značení, - Instalace, pronájem a údržba přechodného dopravního 
značení během stavby, - Odstranění přechodného dopravního značení po ukončení stavby

000 - Rozpočet - 000 - Rozpočet

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451809

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 375 703,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 375 703,66 21,00% 288 897,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 664 601,43

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 001 - Rozpočet - SO 001 - Rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 375 703,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 375 703,66

    1 - Zemní práce 728 798,48

    2 - Zakládání 452 640,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 359,00

    997 - Přesun sutě 77 906,18

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 001 - Rozpočet - SO 001 - Rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 375 703,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 375 703,66

D 1 Zemní práce 728 798,48

1 K 113107153
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 48,190 41,90 2 019,16

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:
Odstranění vrstev vozovky – předpoklad vrstev z kameniva tl. 300 mm

VV 22,69+25,5   48,190

VV Součet 48,190

2 K 113107184
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 
do 200 mm

m2 48,190 118,00 5 686,42

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:
Odstranění konstrukce vozovky - předpoklad živičných vrstev tl. 200 mm

3 K 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 48,190 96,40 4 645,52

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
Poznámka k položce:
Frézování vozovky tl. 50 mm

4 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 9,000 1 370,00 12 330,00

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

P
Poznámka k položce:
Provizorní zatrubnění toku – DN600, Zřízení, údržba, odstranění

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 168,000 95,80 16 094,40

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

P
Poznámka k položce:
Čerpání vody po dobu prací v korytě ... 1 týden, 7*24 = 168 hod.

6 K 127701401 Vykopávky v zemnících pod vodou strojně  v horninách tř.1 až 4 do 1 000 m3 m3 8,500 385,00 3 272,50

PP Vykopávky v zemnících pod vodou strojně  v horninách tř.1 až 4 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:
Odstranění zemních hrázek, 1,7 m2 *(2,5 + 2,5) = 8,5 m3

7 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

m3 81,448 147,00 11 972,86

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 
000 m3

P
Poznámka k položce:
Výkopy pro opěry, 2,5*5*3*2 = 75 m3 * 2,0 = 150 t, Zemina z vrtů: 0,031*208 = 6,448 m3 * 2,0 = 12,896 t, Celkem: 
162,896 t

8 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 208,000 845,00 175 760,00

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního 
konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

P
Poznámka k položce:
Zajištění stability záporami na dl. 8,0 m

VV 26*8   208,000

VV Součet 208,000

9 M 13010952R ocel profilová HEB 160 jakost 11 375 t 8,861 32 500,00 287 982,50

PP ocel profilová HEB 160 jakost 11 375

VV 208*42,6/1000   8,861

VV Součet 8,861

10 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 208,000 200,00 41 600,00

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

11 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 14,000 2 236,00 31 304,00

PP Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení

P
Poznámka k položce:
profil oc. 2xU160 (7+7)=14 m

12 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 14,000 500,00 7 000,00

PP Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení

13 K 151721111 Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m m2 42,000 639,00 26 838,00

PP Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m

P
Poznámka k položce:
Výdřeva záporového pažení , Pažiny dl. 0,6 m – (7 + 7)*3 = 42 m2

VV 14*3   42,000

VV Součet 42,000

14 K 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 48,000 553,00 26 544,00

PP Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm

VV 4*6*2   48,000

VV Součet 48,000

15 M 130214620 tyč injekční zavrtávací kotva R 32 S 1 m m 48,000 305,00 14 640,00

PP tyč injekční zavrtávací kotva R 32 S 1 m

16 M 130214640 spojník R 32 pro tyč injekční zavrtávací kus 8,000 299,00 2 392,00

PP spojník R 32 pro tyč injekční zavrtávací

17 M 130214660 korunka vrtací R 32 EXX 51 mm pro tyč injekční zavrtávací kus 8,000 491,00 3 928,00

PP korunka vrtací R 32 EXX 51 mm pro tyč injekční zavrtávací

SO 001 - Rozpočet - SO 001 - Rozpočet

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

18 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

m3 98,448 257,00 25 301,14

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:
odvoz zeminy z výkopů a zemní hrázky na skládku

19 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

m3 8,500 159,00 1 351,50

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním 
sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

P
Poznámka k položce:
Zemní hrázky v korytě pro převedení vody během stavby, použije se vhodná zemina z výkopů, 1,7 m2 *(2,5 + 2,5) = 
8,5 m3

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 196,896 130,00 25 596,48

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 504

P
Poznámka k položce:
98,448 m3 * 2,0 = 196,896 t

21 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 28,50 1 425,00

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:
Srovnání stavbou dotčených ploch, 50 m2

22 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 14,80 740,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

P
Poznámka k položce:
Osetí stavbou dotčených ploch, 50 m2

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,500 150,00 375,00

PP osivo směs travní parková

VV 50*0,05 "Přepočtené koeficientem množství   2,500

VV Součet 2,500

D 2 Zakládání 452 640,00
24 K 224111114 Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 48,000 980,00 47 040,00

PP Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV

P
Poznámka k položce:
Vrty pro tyčové kotvy R32

25 K 226211113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 
mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III

m 208,000 1 950,00 405 600,00

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 
do 5 m v hornině tř. III

P
Poznámka k položce:
Vrty pro zápory, prům. 200 mm, hl. 8,0 m: 13*2*8,0 = 208,0 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 359,00
26 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 10,000 56,30 563,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce:
Řezání živičného krytu vozovky před frézováním , 5*2 = 10 m

27 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 250,000 5,30 1 325,00

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

P
Poznámka k položce:
Čištění vozovky znečištěné při bouracích pracích, 2*(5,0*25) =250 m2

28 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,000 4 500,00 45 000,00

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "předpoklad"10   10,000

VV Součet 10,000

29 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 5,940 1 650,00 9 801,00

PP Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3

VV 4,4*1,5*0,3*2+4,4*1,5*0,3   5,940

VV Součet 5,940

30 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 17,000 3 300,00 56 100,00

PP Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

P
Poznámka k položce:
Vybourání říms, čelních zdí a křídel, Římsy: 0,5*0,2*5*2 = 1,0 m3, Čelní zdi:  5*1*2=10 m3, Křídla:2*2*0,5*2+2*1,5*2=6 
m3

31 K 966075141 Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku m 10,000 357,00 3 570,00

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

P
Poznámka k položce:
Odstranění zábradlí na propustku, 2*5 = 10 m

D 997 Přesun sutě 77 906,18
32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 124,512 227,00 28 264,22

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

P

Poznámka k položce:
Skládka:, ŽB konstrukce: 40,8+20 = 60,8 t, Živičné vrstvy vozovky: 6,168 t, Podklad vozovky z kameniva: 45,781 t, 
Cihelná klenba: 11,583, Celkem na skládku: 60,8+6,168+45,781+11,583 = 124,332 t, Do šrotu (zábradlí): 0,18 t, 
Celkem odvoz: 124,332 + 0,18 = 124,512 t

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 120,608 9,88 11 071,61

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

P
Poznámka k položce:
Odvoz na vzdálenost do 10 km

34 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 31,583 350,00 11 054,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 101

P
Poznámka k položce:
Beton + cihla: 20+11,583 = 31,583

35 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 40,800 300,00 12 240,00
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Cenová 
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 101

P
Poznámka k položce:
ŽB konstrukce:  40,8 t

36 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 45,781 300,00 13 734,30

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 504

P
Poznámka k položce:
Podklad vozovky z kameniva: 45,781 t

37 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 6,168 250,00 1 542,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 302

P
Poznámka k položce:
Živičné vrstvy vozovky: 6,168 t
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451809

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 220 587,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 220 587,70 21,00% 256 323,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 476 911,12

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 201 - Rozpočet - SO 201 - Rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 220 587,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 170 110,00

    1 - Zemní práce 34 920,00

    2 - Zakládání 270 592,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 475 206,23

    4 - Vodorovné konstrukce 142 131,32

    5 - Komunikace pozemní 108 228,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 872,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 158,56

PSV - Práce a dodávky PSV 50 477,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 477,70

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 201 - Rozpočet - SO 201 - Rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 220 587,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 170 110,00

D 1 Zemní práce 34 920,00
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 336,000 35,00 11 760,00

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

P
Poznámka k položce:
Čerpání vody ze stavební jámy během zakládání, Odhad 14 dnů = 336 hod

2 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,000 179,00 7 160,00

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P
Poznámka k položce:
Zásyp vhodnou zeminou – na rubu opěr a na líci křídel, 2*2*5*2 = 40 m3

3 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 40,000 400,00 16 000,00

PP zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu

D 2 Zakládání 270 592,17
4 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 10,000 64,20 642,00

PP Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100

5 K 212792311 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110 m 1,000 83,10 83,10

PP Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110

P
Poznámka k položce:
Prostup drenáže skrz opěry, vyústění – HDPE DN 110, HDPE trubka DN110 – vyústění drenáže před líc křídel, 2*0,5 = 
1,0 m

6 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 25,200 34,40 866,88 CS ÚRS 2015 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

VV "ochrana fólie v těsnící vrstvě "4,2*1,5*2*2 25,200

7 M 693110650 geotextilie netkaná geoNetex M, 600 g/m2, šíře 300 cm m2 30,300 66,50 2 014,95 CS ÚRS 2015 02

PP Geotextilie geotextilie netkané geoNetex M (polyester) 600 g/m2,  šíře 300 cm

VV 25,25*1,2 30,300

8 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 8 - 32 mm m3 3,400 1 140,00 3 876,00

PP Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 8 - 32 mm

P

Poznámka k položce:
Polštář pod zákl. desku ze ŠD 16÷32, tl. 240mm , 3,1*2,8 = 8,68 m2 *0,24 = 2,1 m3, Polštář pod základy ze ŠD 16÷32, 
tl. 150mm , 1,6*5,4 = 8,64 m2 *0,15 = 1,3 m3

9 K 274311123
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 8/10

m3 2,460 4 420,00 10 873,20

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10

P
Poznámka k položce:
Podkladní beton C8/10 – dřík pod drenáž rubu opěr, 2*4,1*0,2*1,5 = 2,46 m3

10 K 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 m3 2,400 4 770,00 11 448,00

PP Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25

VV "betonové prahy"0,5*3*0,8*2   2,400

VV Součet 2,400

11 K 274321118
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách 
pilot C 30/37

m3 20,240 4 480,00 90 675,20

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

P
Poznámka k položce:
Základové pásy – beton C30/37-XC2, 2*1,6*5,8+3*2,8*0,2 = 20,24 m3

12 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 41,880 885,00 37 063,80

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

P

Poznámka k položce:
Bednění základů, 1,6*0,6*4+0,85*5,8*2+0,3*5,8*2+3*0,2*2 = 18,38 m2, Bednění dříku pod drenáž, 2*1,5*4,1 = 12,3 m2, 
Bednění prahu, 0,8*3*4+0,8*0,5*4 = 11,2 m2, Celkem: 41,88 m2

13 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 41,880 43,00 1 800,84

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

14 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,429 45 800,00 111 248,20

PP Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "parametrická spotřeba 120 kg/m3"20,24*0,12   2,429

VV Součet 2,429

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 475 206,23
15 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 1,723 6 190,00 10 665,37

PP Římsy ze železového betonu  C 30/37

VV "Římsy – beton C30/37-XF4"0,65*0,25*5,3*2   1,723

VV Součet 1,723

16 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 7,140 1 850,00 13 209,00

PP Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů

VV (5,3+ 0,65)*0,3*4   7,140

VV Součet 7,140

17 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 7,140 119,00 849,66

PP Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů

18 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,207 46 900,00 9 708,30

PP Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "parametrická spotřeba 120 kg/m3"1,723*0,12   0,207

VV Součet 0,207

19 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 9,240 5 410,00 49 988,40

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

SO 201 - Rozpočet - SO 201 - Rozpočet

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická
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P
Poznámka k položce:
Opěry a křídla – beton C30/37-XF2

VV "křídla"1,5*2,8*0,5*4   8,400

VV "nadbetonávka pod římsu"2,8*0,3*0,5*2   0,840

VV Součet 9,240

20 K 334351112 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z překližek, pro železobeton m2 42,000 823,00 34 566,00

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z překližek, pro železobeton

VV "bednění křídel"(1,5+0,5+1,5)*3*4   42,000

VV Součet 42,000

21 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z překližek m2 42,000 67,10 2 818,20

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z překližek

22 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, 
pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 1,109 45 700,00 50 681,30

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

VV "parametrická spotřeba 120 kg/m3"9,24*0,12   1,109

VV Součet 1,109

23 K 386381111
Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na 
stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, 
bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířk

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PP
Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem 
pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace při 
vnitřním objemu jímky (délka x šířk

P
Poznámka k položce:
Studny pro čerpání vody během zakládání

24 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t kus 5,000 3 500,00 17 500,00

PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t

25 M 59383451.R propust rámová IZM-P 1000x2000/2000 kus 5,000 56 444,00 282 220,00

PP propust rámová IZM-P 1000x2000/2000

P
Poznámka k položce:
Ceny nabídkou

D 4 Vodorovné konstrukce 142 131,32

26 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní  deskové, z betonu C 
30/37

m3 6,146 5 720,00 35 155,12

PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní  deskové, z betonu C 30/37

VV "spřažená deska"5*2,8*0,25   3,500

VV "přechodový klín"1,5*4,2*0,21*2   2,646

VV Součet 6,146

27 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 0,738 40 900,00 30 184,20

PP Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

P
Poznámka k položce:
v položce zahrnuto vrtání a vlepení trnů (kotviček) pro spřaženou desku

VV "parametrická spotřeba 120 kg/m3"6,146*0,12   0,738

VV Součet 0,738

28 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 
mm

m2 10,000 460,00 4 600,00

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm

P
Poznámka k položce:
Podklad pod dlažbu , 5*2 = 10 m2

29 K 452471101
Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové  podkladní, tloušťky do 10 mm první 
vrstva

m2 0,320 2 850,00 912,00

PP Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové  podkladní, tloušťky do 10 mm první vrstva

P
Poznámka k položce:
Podlití kotevních desek zábradlí polymerbetonem tl. 10 mm, 8*0,20*0,20 = 0,32 m2

30 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách  drceného m3 32,500 984,00 31 980,00

PP Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách  drceného

P
Poznámka k položce:
Ochranný zásyp za rubem opěr, ŠD fr. 0/32 , 5*1,3*2,5*2 = 32,5 m3

31 K 465511521
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 

m2 10,000 3 930,00 39 300,00

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s 
vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
Dlažba v ŽB prefabrikátu, 2*5 = 10 m2,

D 5 Komunikace pozemní 108 228,92
32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 25,000 201,00 5 025,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:
Podkladní vrstva vozovky z kameniva, ŠDa tl. 150 mm – mimo most v dosahu výkopů , 2,5*5*2 = 25 m2

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 25,000 232,00 5 800,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:
Podkladní vrstva vozovky z kameniva, ŠDa tl. 200 mm – mimo most v dosahu výkopů , 2,5*5*2 = 25 m2

34 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 35,080 980,00 34 378,40

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P

Poznámka k položce:
Podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm – mimo most v dosahu výkopů , 2,5*5*2 = 25 m2, Na mostní konstrukci, 4,2*2,4 = 
10,08 m2, Celkem: 35,08 m2

35 K 567951111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300 mm m2 10,080 1 610,00 16 228,80

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300 mm

VV 4,2*2,4   10,080

VV Součet 10,080

36 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 35,080 48,00 1 683,84

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m2

37 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 35,080 36,00 1 262,88

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m2, 25+10,08 = 35,08 m2
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38 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 35,080 1 250,00 43 850,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce:
Kryt vozovky ACO 11+ tl. 50 mm – v celé délce úpravy silnice , 25 + 10,08 = 35,08 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 872,80

39 K 628611111
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x 
impregnační OS-A

m2 13,780 174,00 2 397,72

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A

P
Poznámka k položce:
Nátěr povrchu říms proti účinkům solí, (0,15+0,65+0,25+0,25)*5,3*2 = 13,78 m2

40 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 12,600 35,80 451,08 CS ÚRS 2015 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "těsnící fólie v přechodové oblasti"4,2*1,5*2 12,600

41 M 283220820 zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 2 mm, šířka 2,05 délka role 20 m m2 15,120 200,00 3 024,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) ALKORPLAN 35 
034 délka role 20 m /barva světle zelená/ tl.  2 mm      šířka 2,05 m

P
Poznámka k položce:
Součinitel difuze radonu D ( m2/s ) =  1.8E-11

VV 12,6*1,2 15,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 158,56
42 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do betonového podkladu m 14,460 380,00 5 494,80

PP Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do betonového podkladu

P
Poznámka k položce:
Ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m, Včetně kotvení do ŽB římsy – vrty, kotvy M12, 5,3*2 = 10,6 m

VV "most"10,6 10,600

VV "ochranné trubkové"3,86 3,860

VV Součet 14,460

43 M R316865 mostní zábradlí včetně povrchové úpravy m 10,600 7 500,00 79 500,00

PP mostní zábradlí včetně povrchové úpravy

P
Poznámka k položce:
mostní zábradlí se svislou výplní, v. 1,10 m včetně povrchové úpravy (zinkování ponorem)

44 M 553915360 zábradlí trubkové 2 madlové vč. povrchové úpravy a betonových patek m 3,860 5 500,00 21 230,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradla silniční  ocelová pozinkovaná - sestavy s výplní ze 
svařované sítě ZSNH4/H2 - sestava 4 m

45 K 912211121 Montáž směrového sloupku z plastických hmot na zábradlí kus 4,000 159,00 636,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo

46 M 404451530 sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem kus 4,000 859,00 3 436,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové 
sloupky plastové s retroreflexní fólií svodidlový "M" s kovovým držákem

47 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek kus 2,000 1 190,00 2 380,00

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu  na sloupek

P
Poznámka k položce:
včetně sloupku

48 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 50 
mm

m 20,600 109,00 2 245,40

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 50 mm

P
Poznámka k položce:
Na ZÚ a KÚ: 5*2 = 10 m, Podél říms: 5,3*2 = 10,6 m, Celkem: 20,6 m

49 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 20,600 76,60 1 577,96

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

50 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 42,000 45,20 1 898,40

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce:
Ochrana proti zemní vlhkosti: , rub opěr 5*2,4*2 = 24 m2, rub křídel 1,5*3*4 = 18 m2

51 K 953961216
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm

kus 10,000 311,00 3 110,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, 
hloubka 210 mm

P
Poznámka k položce:
Kotvení říms včetně vyvrtání otvoru

52 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 10,000 185,00 1 850,00

PP kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy

P
Poznámka k položce:
Kotvení říms – kotvy M24

53 K R9361112 Drobné doplňkové konstrukce kovové kg 49,000 200,00 9 800,00

PP Drobné doplňkové konstrukce kovové

P
Poznámka k položce:
Zámečnické výrobky včetně povrchové úpravy, Kotvení říms cca 4,9kg / 1 ks, 10*4,9 = 49 kg

D PSV Práce a dodávky PSV 50 477,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 477,70

54 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 43,200 38,00 1 641,60

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

P
Poznámka k položce:
Izolace proti zemní vlhkosti, 1x Alp + 2x Aln , SS rub: 4*2,4*2+1,5*3*4+0,5*3*4 = 43,2 m2

55 M R1116 2 x ALP + 1 x ALN m2 43,200 85,00 3 672,00

PP 2 x ALP + 1 x ALN

56 K 711331382 Provedení izolace mostovek pásy na sucho  AIP nebo tkaniny m2 5,300 28,00 148,40

PP Provedení izolace mostovek pásy na sucho  AIP nebo tkaniny

P
Poznámka k položce:
Ochrana izolace pod římsami, Asfaltový pás s hliníkovou vložkou, 0,5*5,3*2 = 5,3 m2

57 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 6,095 450,00 2 742,75

PP pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou

VV 5,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství   6,095

VV Součet 6,095
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58 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP m2 48,450 125,00 6 056,25

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP

P

Poznámka k položce:
Včetně přípravy povrchu, Na nosné konstrukci: (4+0,3+0,2)*2,5 = 11,25 m2, Přetažení na ruby opěr a 
křídel:4*2,4*2+1,5*3*4 = 37,2 m2, Celkem: 48,45 m2

59 M 6285261R mostní izolace NAIP včetně penetračního nátěru m2 55,718 650,00 36 216,70

PP mostní izolace NAIP včetně penetračního nátěru

VV 48,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství   55,718

VV Součet 55,718
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29451809

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. DIČ: CZ29451809

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 128,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 168 128,48 21,00% 35 306,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 435,46

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 301 - Rozpočet - SO 301 - Rozpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 128,48

HSV - Práce a dodávky HSV 163 050,58

    1 - Zemní práce 18 820,58

    4 - Vodorovné konstrukce 144 230,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 077,90

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická

SO 301 - Rozpočet - SO 301 - Rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 168 128,48

D HSV Práce a dodávky HSV 163 050,58

D 1 Zemní práce 18 820,58

1 K 124103101
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

m3 15,710 281,00 4 414,51

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce:
Výkopy pro úpravu koryta a opevnění – mimo výkopů pro most , Příčný práh: 3,9*0,5*0,8 + 3,0*0,5*0,8 = 2,76 m3 , 
Kamenná rovnanina:  2,0*6,5*0,35 + 8,0*3,0*0,35 = 12,95 m3, Celkem: 2,76 + 12,95 = 15,71 m3

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

m3 15,710 257,00 4 037,47

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:
Odvoz zeminy z výkopů na skládku

3 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 31,420 330,00 10 368,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 504

P
Poznámka k položce:
15,71*2 = 31,42 t

D 4 Vodorovné konstrukce 144 230,00
4 K 451313521

Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 
mm

m2 8,600 680,00 5 848,00

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm

P

Poznámka k položce:
Podklad pod kamennou dlažbu, Na výtoku (schody): 4*0,7 = 2,8 m2, Na výtoku (skluz):4*0,7 = 2,8 m2, klíny: 1,5 m2, 
koryto na stoku: 1,5*1 = 1,5 m2, Celkem:  8,6 m2

5 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 26,500 2 850,00 75 525,00

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s 
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

P
Poznámka k položce:
Kamenná rovnanina na bázi těžkého kamenného záhozu, tl. cca 0,5 m , (2*6,5)+(5*8)*0,5 = 26,5 m3

6 K 464451114 Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25 m3 3,975 5 320,00 21 147,00

PP Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25

P
Poznámka k položce:
Prolití 15% objemu záhozu: 0,15*26,5 = 3,975 m3

7 K 465511521
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 

m2 8,600 4 850,00 41 710,00

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s 
vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 077,90
8 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,500 178,00 1 335,00

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

VV "nájezdové klíny"2,5+0,5+2,5+2   7,500

VV Součet 7,500

9 M 592174500 obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm kus 8,000 182,00 1 456,00

PP obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm

10 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 11,000 132,00 1 452,00

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

VV 0,5*4+6+3   11,000

VV Součet 11,000

11 M 592172110 obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm kus 11,000 75,90 834,90

PP obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm

SO 301 - Rozpočet - SO 301 - Rozpočet

Český Těšín, Propustek 503c-P1 přes Fibakovský potok ul. Mistřovická
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