
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český  Těšín Datum:

Zadavatel: IČ:

Město  Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 311,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 259 311,91 21,00% 54 455,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 767,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava  chodníku  na ul.Kopernikova  nad prodejnou  Hruška - asfalt

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Český  Těšín Datum:

Zadavatel: Město  Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 311,91

HSV - Práce a dodávky HSV 246 125,10

    1 - Zemní práce 52 962,40

    5 - Komunikace pozemní 79 346,21

    8 - Trubní vedení 6 971,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 723,08

    997 - Přesun sutě 25 465,19

    998 - Přesun hmot 3 657,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 186,81

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 197,80

    VRN7 - Provozní vlivy 10 989,01

Oprava  chodníku  na ul.Kopernikova  nad prodejnou  Hruška - asfalt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Český  Těšín Datum:

Zadavatel: Město  Český Těšín Projektant:  

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 311,91

D HSV Práce a dodávky HSV 246 125,10

D 1 Zemní práce 52 962,40

1 K 113107121
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 

mm ručně
m2 30,500 264,00 8 052,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*0,25 1,000

VV "pro obrubníky"

VV (114+4)*0,25 29,500

VV Součet 30,500

2 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

ručně
m2 30,375 700,00 21 262,50 CS ÚRS 2024 02

VV "pro obrubníky"

VV (114+4+3,5)*0,25 30,375

3 K 113107143
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

ručně
m2 1,000 392,00 392,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*0,25 1,000

4 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 164,160 51,90 8 519,90 CS ÚRS 2024 02

VV 57*3,2*0,9 164,160

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 118,000 75,90 8 956,20 CS ÚRS 2024 02

VV 114+4 118,000

6 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 22,800 225,00 5 130,00 CS ÚRS 2024 02

VV 57*0,2*2 22,800

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 22,800 25,50 581,40 CS ÚRS 2024 02

VV 57*0,2*2 22,800

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,456 150,00 68,40 CS ÚRS 2024 02

VV 22,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,456

D 5 Komunikace pozemní 79 346,21

9 K 572243111
Provizorní vyspravení neupravených výtluků 

asfaltovým betonem ACO (AB)
t 2,006 4 780,00 9 588,68 CS ÚRS 2024 02

VV 57*3,2*0,05*0,1*2,2 2,006

10 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

2,5 kg/m2
m2 182,400 42,00 7 660,80 CS ÚRS 2024 02

VV 57*3,2 182,400

11 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 182,400 331,47 60 460,13 CS ÚRS 2024 02

12 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 1,400 353,00 494,20 CS ÚRS 2024 02

VV 3,5*0,4 1,400

13 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,428 800,00 1 142,40 CS ÚRS 2024 02

VV 3,5*0,4*1,02 1,428

D 8 Trubní vedení 6 971,00

14 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 3 820,00 3 820,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 150 kg
kus 1,000 651,00 651,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm snížením poklopu
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 723,08

17 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 8,000 193,00 1 544,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,880 829,00 729,52 CS ÚRS 2024 02

VV 8*0,1*1,1 0,880

19 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 4,000 392,00 1 568,00 CS ÚRS 2024 02

20 M
BBC.0006293.U

RS
obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm kus 4,000 175,00 700,00

21 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 4,000 303,00 1 212,00 CS ÚRS 2024 02

22 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 4,000 209,00 836,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 114,000 334,00 38 076,00 CS ÚRS 2024 02

VV 57*2 114,000

24 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 114,000 120,00 13 680,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 6,140 2 967,03 18 217,56 CS ÚRS 2024 02

VV 4*0,3*0,2 0,240

VV 4*0,25*0,2 0,200

VV 114*0,25*0,2 5,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,140

26 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

27 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 4,000 165,00 660,00 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 25 465,19

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 53,269 82,42 4 390,43 CS ÚRS 2024 02

29 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 532,690 6,59 3 510,43 CS ÚRS 2024 02

VV 53,269*10 'Přepočtené koeficientem množství 532,690

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 53,269 114,13 6 079,59 CS ÚRS 2024 02

31 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 31,680 164,84 5 222,13 CS ÚRS 2024 02

VV 53,269 53,269

VV -(5,185+16,404) -21,589

VV Součet 31,680

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,185 164,84 854,70 CS ÚRS 2024 02

33 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,404 329,67 5 407,91 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 3 657,22

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 57,386 32,97 1 892,02 CS ÚRS 2024 02

35 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m
t 57,386 7,69 441,30 CS ÚRS 2024 02

36 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 172,158 7,69 1 323,90 CS ÚRS 2024 02

VV 57,386*3 'Přepočtené koeficientem množství 172,158

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 186,81

D VRN3 Zařízení staveniště 2 197,80

37 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 2 197,80 2 197,80 CS ÚRS 2024 02

D VRN7 Provozní vlivy 10 989,01

38 K 072002000 Silniční provoz - dopravní značení včetně projednání kpl 1,000 10 989,01 10 989,01 CS ÚRS 2024 02
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