

Nová specifikace nákladů_190117_Příloha č.2_VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R/SO452

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.01

Položková 2019.01

Název stavby: VPIC Český Těšín, dopravní terminál P+R/SO452

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ing. Milan Černocký

KPO:

HOST: ČESKÝ TĚŠÍN

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	31 530,36 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	258 994,48 Kč
MONTÁŽ	121 861,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 662,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 151,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	248 313,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 686 834,01 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 640 321,32 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 46 512,69 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	11 355,56 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	148.00 m	2 686,20 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	24.00 m	1 741,92 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	32857.89 J	32 857,89 Kč
Betonové lože prostupu - 6.8m3 + Kari síť KH20 150/150/6 - 23m2				
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	100.00 m	7 505,00 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	6 774,00 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	50.00 m	22 378,00 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	113.00 m	183 062,26 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	183.00 m	1 989,21 Kč
MONTÁŽ				
955123 S		Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	2.00 ks	62,46 Kč

958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	506.00 m	1 811,48 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	629,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	624.00 ks	22 644,96 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	624.00 ks	15 100,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	338,72 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	629,00 Kč
954994 S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	147.00 m	8 892,03 Kč
954995 S	Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150XN v kab.	153.00 m	12 030,39 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	628.00 ks	18 997,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	70,36 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	96,78 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 693,46 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 298,28 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	93,82 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	306.00 m	3 589,38 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	601.00 ks	14 544,20 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	701,58 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč

958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	798,35 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	601.00 ks	10 162,91 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	290,32 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	183.00 m	3 231,78 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	183.00 m	2 734,02 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks	1 839,11 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	760,40 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	276.00 m	1 059,84 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	309,40 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	52.00 m	683,80 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	95.00 m	1 556,10 Kč
300114 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4	153.00 m	153 602,82 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks	126,52 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	450,78 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	14.00 ks	3 231,48 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	1251.00 ks	28 848,06 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	48.00 ks	2 378,88 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	4.00 ks	2 554,72 Kč

303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	12.00 ks	417,12 Kč
303607 S	Spojka plastová 160/137mm	4.00 ks	282,44 Kč
320303 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720	1.00 ks	1 707,60 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 478,56 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	431,76 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	153.00 m	4 196,79 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	153.00 m	4 196,79 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	19.00 ks	14 859,14 Kč
316139 S	Trubka PE 160/14,6/6000mm	7.00 ks	21 270,20 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	24.00 ks	3 910,32 Kč